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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANITA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

45261910-6 Naprawa dachow

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261100-5 Wykonanie konstrukeji dachowych.

45261211-6 Kiadzenie plytek dachowych.

45261000-4 Wykonanie pokryé i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty.
45261400 -8 Pokrywanie dachéw

452625006 Roboty murarskie i murowe

NAZWA ZADANIA I ADRES OBIEKTU:-

1. Remont dachu papowego.
Budynek mieszkalny
WALBRZYCH UL. Daszynskiego 23.

2. Remont dachu papowego
Budynek mieszkalny
WALBRZYCH UL. Niepodleglosci 47.

3. Remont dachu papowego.

Budynek mieszkalny
WALBRZYCH UL. Piaskowa 7.

INWESTOR: ~ GMINA WALBRZYCH )
W IMIENIU KTOREJ DZIALA MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW 8p. z 0.0.
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KRS: 0600021098 Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabrycznef we Wroclawiy
Wysokosé kapitalu zakladowego: 3 600 000 00 xt
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST '
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania remontu dachdéw papowych na budynkach przy
ul. Daszyfiskiego 23, ul. Niepodleglodci 47, ul. Piaskowej 7 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowl dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji powyzszych robdt.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem remontéw dachéw papowych na  budynkach przy ul. Daszynskiego 23,
ul. Niepodlegtosci 47, ul. Piaskowej 7 w Walbrzychu.

1.4 Ogolne wymagania dotyezace robot. '

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawea zobowiazany jest w cenie umowy wystapi 1 ponie$ koszty zajgcia pasa
drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét jesli zajdzie
taka potrzeba

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w wmowie. Zamawiajacy
protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw osob trzecich.

Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej okreglone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Przed przystapieniem do robot
wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow
prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawea ma obowiazek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

a. Utrzymywadé teren budowy,

b. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dot. ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzefi lub uciazliwosei dla oséb lub whasnodei spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu, Tub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wglad na:

1. Srodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:

a. Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

b. mozliwoscig powstania pozaru.

c. sposdéb demontazu plyt eternitu, ktérym pokryty jest dach budynku przy
ul. Niepodlegtosei 47 i jego skladowania.

1.4.5, Ochrona wlasnogei publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem Jub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewladciwym prowadzeniem robot
fub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawey nastapi uszkodzenie lub Zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wiasno$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robét Wykonawea powinien przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i ulrzymac w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objgte
kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Demontaz plyt eternitu, transport i skladowanie na wysypisko do tego celu przystosowane
wina wykonaé firma specjalistyczna posiadajaca stosowne uprawnienia.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robét, klas robot i kategorii robét.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV

Grupa robét 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow
budowlanych lub ich czgsei,

Klasa rob6t 4526 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych 1 inne
podobne roboty specjalistyczne,

1.5. Okrelenia podstawowe wystepujgce w ST..

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi, Polskimi
Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumied
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem , jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, protokoly odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
przedmiar robdt itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

-protokot przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
- protokét odbioru robot
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Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techmiczna wyrobu,
stwierdzajacego jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Whasciwy orgam — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno —
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekeie
budowlanym.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
& Inwestor,
# Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Xierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania i odbioréw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlancgo to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajace uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidiowoséci  rozwiazan
projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad
robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidlowosci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna rob6t i obiektéw budowlanych -
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacjt robdt
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
ciagniki 1 inny sprz¢t o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia Sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Ilekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawey, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdéwienie na wykonanie inwestycji, robot
lub remontéw; zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy;
do obowiazkéw zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Zamawiajacego, wskazana przez niego do
nadzoru wykonywanych robot.

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosei w kolejnodei technologicznej ich
wykonania
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane, dopuszezone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2.2, Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli, jakosci materialéw i wyrobow.

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania 1 skladowania materiatow 1
wyrobow. Wyladunek materialéw musi odbywal si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosei uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
whudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajq akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z

placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawea uzyje sprzetu zapewniajacego wlasciwa jakos$¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie, na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robét zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robGt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosei za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji lub
odrzucenia materialdw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
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dokumentach umowy i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszezone wlasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawea.

5.2, Zakres robot.

5.2.1. ZADANIE NR 1 - Remont dachu papowego przy ul. Daszynskiego 23
- rozbiorka pokrycia z papy;

- rozbiorka rynien 1 rur spustowych i starych obrébek blacharskich;

- wymiana koncéwek krokwi i ich wzmocnienie;

- wymiana krokwi:

- wymiana deskowania;

- wymiana wylazu kominiarskiego;

- impregnacja ognioodporna 1 grzybobojcza:

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna modyfikowana SBS dwuwarstwowe;
-przemurowanie kominow z cegly klinkierowej pelnej;

- montaz rynien i rur spustowych;

- udroznienie odpltywéw rur spustowych;

- montaz obrobek blacharskich 1 rur wywiewnych;

- wywiezienie gruzu, papy, uprzatniecie terenu budowy .

5.2.2. ZADANIE NR 2 - Remont dachu papowego przy ul. Niepedleglosei 47.

- rozbidrka pokrycia z ptyt azbestowych

- rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych

- rozbiérka rynien i rur spustowych i obrobek blacharskich;

- wymiana deskowania;

- wymiana krokwi,

-przemurowanie korony komindw wraz z wykonaniem nowych betonowych czapek
kominowych;

- uzupehienie wlazdéw kominiarskich;

- pokrycie dachu papq termozgrzewalna modyfikowang SBS dwuwarstwowe;

- montaz rynien 1 rur spustowych;

- montaz obrobek blacharskich 1 rur wentylacyjnych;

- wymiana tynk6w na $cianach kominowych w poziomie strychu;

-udroznienie, wymiana odcinkéw kanalizacji burzowej odprowadzajacej wode od rur
spustowych;

- wywiezienie gruzu, papy, uprzatnigcie terenu budowy .

5.2.3. ZADANIE NR 3 — Remont dachu papowego przy ul. Piaskowej 7.
- rozebranie elementow zelbetowych nadbudowki,

- zbicie i wykonanie nowych tynkéw na nadbudéwee;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe];

- rozbidrka pokrycia z papy na dachu drewnianym;

- rozbidrka rynien i rur spustowych 1 obrobek blacharskich;

- wymiana deskowania;

- wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu;

- wzmocnienie krokwi;

-impregnacja wiezby dachowej i deskowania;

- wymiana wylazu kominiarskiego;

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna modyfikowana SBS dwuwarstwowe;
- montaz rvnien, rur spustowveh;
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- montaz obrébek blacharskich 1 rur wentylacyjnych;

- wymiana tynkdw na $cianach kominowych w poziomie strychu;
-czyszezenie 1 udroznienie przykanalikow rur spustowych;

- uzupelnienie podlogi na strychu,

- Wywiezienie gruzu, papy, uprzatniecie terenu budowy .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
1 Zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szezegblnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania robét ( w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji
uzlemienia, izolacji, pomiardw skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem
wynikoéw do protokotu odbioru.

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw
dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa i Norm.

7 przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscei¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw

1 dokumentdw technicznych; deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma
lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacii g okreslong w pkt kidre spehiajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakickolwiek materialy, ktére nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 1
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST t wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne
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7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wrystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

odbiér koncowy;

odbior po okresie rekojmi;

odbiorowi pogwarancyjnemtl.

Gotowodé danej czesci tobdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wrykonawca.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonante
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danegj czgéci robot odbioru zglasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér koncowy robdét.

Odbiér koficowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru
koficowego bedzie stwierdzone przez wykonawcg w formie pisemnej. Odbiér koficowy robdt
nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia zakoficzenia robdt i przejecia
dokumentow.

Odbioru konficowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badad i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w trakeie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupehiajgeych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnoscei 1 ustali nowy termin odbioru koficowego.

7.4. Qdbiér po okresie regkojmi.
Pod konie okresu rekojmi Zamawiajacy lub wladciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie

rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
ustnieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad  zaistniatych w  okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu, 7 uwzglednieniem
rasad odbioru koficowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokot odbioru robdt sporzadzony
wg. ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z ST - inne




dokumenty wymagane przez Zamawiajacego np. opinig¢ kominiarska, poswiadczenie
wywiezienia gruzu na wysypisko, po§wiadczenie sktadowania eternitu. na wysypisku do tego
przystosowanym, o$wiadczenie kierownika robot o wykonaniu robot zgodnie ze sztuka
budowlana i stosownymi przepisami.

W przypadku, gdy weg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumicniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1, Ustalenia ogélne

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe przyjgte na
podstawie ofert ztozonej przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
okolicznosci majace wplyw na wartos¢ oferty.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- wartoéé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

Koszty posrednie,

-zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty badan i sprawdzen,

- koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawey po 1 egzemplarzu umowy, szczegdlowe]j specyfikacit
technicznej, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normaniu
i normatywami. Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na érodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09. 1997 r w sprawie przepisow
og6lnych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
Wykonawca ma obowigzek przestrzegat zapisow dotyczacych praw autorskich i
patentowych.
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