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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie budowy przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudows,
instalacjii kanalizacji sanitarnej i wodociagowej dla budynku przy ul Sredniej 8
w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
budowa przyltacza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej i
wodociagowej dla budynku przy ul. Sredniej § w Watbrzychu.:
Czynnosci te obejmuja dostawe materialéw, wykonawstwo 1 wykonczenie robdt sieciowych.
Prace obejmuja takze roboty demontazowe — likwidacja istniejacego szamba.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem
budewlanym, specyfikacja techniczna, warunkami technicznymi, sztuka budowlana itd.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

7asada i termin przekazania placu budowy zostana okredlone w umowie. Zamawiajacy
protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w
ogolnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interes6w oséb trzecich.

Ogélne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej okreslone zostana w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich w okresie trwania realizacji
umowy az do zakoficzenia i odbioru koncowego robdt. Przed przystapieniem do robot
wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice informacyjne. Tablice beda utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna. Wykonawca ma
obowiazek uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz
skladowania materiatéw niezbednych do realizacji prac W Sposob umozliwiajacy
funkcjonowanie budynku i bezpodredniego otoczenia. Zorganizowaé droge ewakuacyjng 1
miejsce ewakuacji z terenu budowy. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylaczenie
pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wrykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawea bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sic do przepisow i
norm dot. ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosei dla oséb lub whasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnodci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlagciwym prowadzeniem robot




lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
whasnogci publicznej Iub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wilasno$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegOlny wglad na nawierzchnie chodnika wraz
z podbudowa, ktéra ulegla zanieczyszezeniu podezas budowy przylacza kanalizacji sanitarnej,
nalezy odbudowaé do stanu nie gorszego niz z przed rozpoczecia prac. Odbudowa konstrukeji
nawierzehni chodnika wraz z podbudowa, powinna by¢ wykonana z tych samych materiatow,
kt6re wehodza w sklad istniejace] konstrukcji chodnika ( z materialéw pelnowartosciowych
lub nowych posiadajacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma). Niweleta
odtwarzanej nawierzchni powinna byé zgodna z przebiegiem nawierzchni istniejacej. W
miejscu prowadzeniu przylacza kanalizacji sanitarnej pas chodnikowy pokryty plytami
chodnikowymi.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podezas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegdlnosei Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawea powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oOraz sprzet 1
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczensiwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu  prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegllny wglad na:
- Urzadzenia obce —istniejace sieci i przylacza wody, istniejace kable elektryczne oraz
telekomunikacyjne:
- Wykonywanie wykopow o écianach pionowych bez rozparcia o glebokoscei wigkszej
niz 1,5m;
- Wrykonanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu dcian o glebokosei wiekszej niz
3,0m;
Prowadzenie i wykonywanie w/w robot moze stanowié nastepujace zagrozenia:
- mozliwo$¢ zasypania ziemia,
- mozliwo$é odniesienia urazéw mechanicznych,
- mozliwos¢ zerwania si¢ elementow budowlanych z zawiesia weiagow,
- mozliwoé¢ porazenia pradem,
- mozliwosé poparzenia,

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST..

Okreélenia podstawowe podane w niniejsze] ST sq zgodne z obowiazujacymi, Polskimi
Normami oraz z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawezymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem pudowlanym — nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem , jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé decyzje pozwolenia na budowe,
protokoty odbioru, protokoty prob szezelnodcl, przedmiar rob6t itp.



Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez o rozumie:

- protokét przekazania placu budowy,

- protokoty uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,
- protokoly z prob szczelnosci,
- potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku 1tp.
- protokdt odbioru robdt

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacego jego przydainosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez (0 rozumie¢ organy administracji architektoniczno —
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrob w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacji, w celu sainstalowaria lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4 Inwestor,
# Inspektor Nadzoru Budowlanego,
# Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz
wykonania i odbiorow robot budowlanych przez osoby © odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Kierownik Budowy - osoba reprezenfujaca Wykonawcg, wskazana przeZ niego do nadzoru
wykonywanych robot posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane oraz aktualne
zadwiadezenie przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba reprezentujaca Inwestora, posiadajaca
wymagane uprawnicnia budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne)
w budownictwie, wiedzg¢ techniczng oraz praktyke zawodowa dostosowang do stopnia
skomplikowania robot budowlanych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZzwignice, przenoéniki,
ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - 10 clementy nie stanowiace stalego  wyposazenia sprz¢tu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.



Ilekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego saméwienie na wykonanie inwestycii, robot
[ub remontow; zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamdwienie wykonawcy;
do obowigzkéw zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego

_ Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnodei technologiczne; ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlagciwosei materialéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wladciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojcktowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takZze z wymaganiami okredlonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli, jakosci materialow i wyrobdw.

Zamawiajacy uzgodni z wykonaweg W trakcie przekazania placu budowy sposob i migjsce
przechowywania 1 skladowania materiatéw. Wyladunek materialéw musi odbywaé sig
7 zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosei uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét  budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o

przewidywanym uzyeiu podstawowych materialow oraz elementow konstrukeyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

1.5. Wariantowe stosowanie materialéw.
Tnwestor nie przewiduje stosowania materialow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest sobowigzany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje nickorzystnego wplywu, na jako$é wykonywanych robdt.
Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego whasciwa jako$¢ wykonania.

4, Wymagania dotyczace §rodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie, na jakosé wykonywanych robot i whasciwosei przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, W terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz doj azdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, Za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci  przez Inspektor Nadzoru nie swalnia Wykonawey od
odpowiedzialnodei za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjt
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i odchylenia dopuszczone whadciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poznie] niz w czasic przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez. Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytula ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot.
Zakres prac obejmuje wykonanie przytacza kanalizacji sanitarne] wraz z przebudowa
istniejace] instalacji sanitarnej i wodociagowe]j dla budynku mieszkalnego przy ul.

Sredniej § w Watbrzychu.

Wewnetrzna instalacja kanalizacii sanitarnej — piwnica

- wykucie bruzd pionowych lub poziomych,

- wykonanie wykopow

- wykonanie kanalow rurowych z materiatéw sypkich
- montaz rurociagu z PVC @ 160mm

. zabetonowanie zwirobetonem bruzd

- wywoz ziemi

- montaz rurociagu z PVC @ 110mm

- montaz czyszezakow o @ 110mm

- montaz rur ochronnych

Przewody wewngtrzne wykonac z rur i ksztaltek PCV-U o potaczeniach kielichowych z
uszezelnieniem gumowym. Przewody poziome prowadzi¢ pod posadzka na posypce
piaskowej o grubosei min. 20cm a nastepnie whaczy¢ je do studni kanalizacyjnej ST. Nalezy
dokonaé wymiany pionow kanalizacyjnych na poziomie piwnic, 1 podstawy kazdego pionu
zamontowaé Tewizje.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa — piwnica

- montaz rurociggdéw stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych @ 32mm

_ montaz rurociaggdw stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych @ 25mm

- wykonanie izolacji rurociagdw — otulina THERMFLEX FRZ

- montaz wodomierzy skrzydetkowych o érednicy 25mm

- montaz zaworu antyskazeniowego

- montaz zawordéw przelotowych i zwrotnych

- montaz trbjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego @ 25 —32 mm

- wykonanie préb szezelnosci

Nalezy wymieni¢ instalacje wody w piwnicach budynku wraz z montazem nowego
zestawu wodociagowego. Nowo wykonana instalacje przed wodomierzem nalezy wpiaé w



istniejaca instalacje wody DN 32. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie zewngtrzne; instalacji sanitarnej nalezy prowadzié zgodnie z opisem W projekcie
budowlanym.
Wykonanie w/w instalacji obejmuje:
- Wykonanie pomiaréw tras drog w terenic pagdrkowatym lub gérskim,
- Mechaniczne rozebranie nawierzcehni z mieszanek mineralno - bitumicznych
- Wywdz gruzu ( w migjsce do tego przeznaczone)
. Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20 x 25 cm
- Rozebranie faw pod kraweznikami
- Wykonanie wykopéw wg. proj ektu
- Wywoz ziemi ( W miejsce do tego przeznaczone)
- Wrykonanie kanaléw rurowych
- Zageszczenie nasypow
- Zasypanic wykopow
- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych
- Montaz law pod krawezniki betonowe
. Montaz kraweznikéw kamiennych
- Wykonanie kanatow z rur PVC aczonych na weisk @ 160mm
. Montaz studzienki kanalizacyjne @ 600mm
. Przebicie otwordéw o powierzehni do 0,05m’ w elementach z betonu zwirowego
_ Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o powierzchni do 02m> przy
glebokosci do 10cm
- Wykonanie proby szczelnosei kanatow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli
Badania w czasic prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robot, jakodci uzywanych przez Wykonawee materiatow
i zgodnosci wykonywanych Robét z przedmiarem i wymaganiami ST.
W szczegdlnosel obejmuja:
— badanie dostaw materiatéw
_ kontrole prawidtowosci wykonania robét ( w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancii
uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem
wynikéw do protokotu odbioru.

—  ocene estetyki wykonanych robdt

— préby szezelnosci
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow  procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosel dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa 1 Norm.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Tnspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczefistwa wykazujacy, #e zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma
lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie s objgte certyfikacji g okreslong w pkt ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej



cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a W
razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenic na realizacje zadania budowlanego

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoly préb szczelnoscl

- protokoty narad i ustalefi

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbiér robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i projektem budowlanym oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu
6 daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

odbidr koncowy;

odbidr po okresie rgkojmi;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Gotowosé danej czesei robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoscl
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt odbioru zglasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakeie
inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér konicowy robot.

Odbiér koricowy przeprowadza sig W trybie i zgodnie z warunkami okreglonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Catkowite sakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzone przez wykonaweg w formie pisemnej. Odbior koncowy robot
nastapi w terminie okres§lonym w umowie liczac od dnia zakoriczenia robot i przejgcia
dokumentdw.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego W obecnosci
Wykonawcey i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]



na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja. W toku odbioru koficowego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupelniajacych 1 poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosei i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbiér po okresie rgkojmi.
Pod konie okresu rekojmi Zamawiajacy lub whasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie
rekoimi”

7.5, Odbi6r ostateczny — pogwaraneyjny.

Odbi6r ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych
7z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koacowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad  zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do edbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokot odbioru robdt sporzadzony
wg. ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

_ " Deklaracie zgodnosci lub  certyfikaty zgodnosci  wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST - inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajacego.

- Protokoly z préb szczelnodei

- Pomiary geodezyjne po ulozeniu sieci zewnetrznej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedq gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumienil Z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego TObOL. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sic wynagrodzenie ryczaltowe przyjgte na
podstawie ofert ztozone] przez Wykonawce. Cena ryczatiowa bedzie uwzgledniaé wszystkie
okolicznosci majace wplyw na wartosé oferty.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$é zuzytych materialow wraz . kosztami zakupu, magazynowania,

- ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz Z kosztami,

Koszty posrednie,

-zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty badai 1 sprawdzen,

- koszty zwiazane Z zajgciem pasa drogowego

- koszty zwigzane z pomiarami geodezyjnymi po ulozeniu sieci zewngtrznej



9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcey po 1 egzemplarzu UMOwy, szczegdtowe] specyfikacji
technicznej, specyfikacii istotnych warunkow zamoOwienia.

Wazystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie Z obowiazujacymi w Polsce normarmi
i normatywami. Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane
zardwno przez wiadze panstwowe jak | lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob  zwiazane Z prowadzonymi robotami i bedzie W peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regud i wytycznych w trakcie realizacji robdt.

_ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z po7niejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra gospodarli z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy W sakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas wykonywania pracy.(Dz. U. Nr. 191, 2002 r. Poz 1596)

. Ustawa o dostgpie do informacji o §rodowisku i jego ochronie ovaz O ocenach
oddziatywania na srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75
poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 1 W sprawie
przepisow ogblnych bezpieczefistwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 lutego 2003r. W sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nt 48, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 20011.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r, W sprawie bezpieczefisiwa 1
higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz 470 z 2002r.)

Wykonawca ma obowiazek przestrzegal 7apiSOW dotyczacych praw autorskich 1

patentowych.




