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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie budowy przylacza kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy
wewneirzne] instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrgbie piwnicy oraz remont toalet na klatce
schodowej, dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy
ul. Wroctawskiej 143 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych
z budows przylacza kanalizacii sanitarnej oraz przebudowa wewnetrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej w obrgbie piwnicy oraz remont toalet na klatce schodowej, dla budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Wroctawskiej 143 w Walbrzychu
Czynnosci te obejmujg dostawe materiatow, wykonawstwo i wykonczenie robot sieciowych.
Prace obejmuja takze roboty demontazowe — likwidacja istniejacego szamba.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, specyfikacja techniczna, warunkami technicznymi, sztuka budowlang itd.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i termin przekazania placu budowy zosiang okredlone w umowie. Zamawiajacy
protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogolnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.

Ogblne warunki, kiérych wykonawca powinien przestrzegac w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej okreslone zostang W umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem o0s6b trzecich w okresie trwania realizacji
umowy az do zakoficzenia i odbioru kofcowego robét. Przed przystapienicm do robot
wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice informacyjne. Tablice bedg nirzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowna. Wykonawca ma
obowiazek uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robot oraz
skladowania materialéw niezbednych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy
funkcjonowanie budynku i bezposredniego otoczenia. Zorganizowaé droge ewakuacyjng i
miejsce ewakuacji z terenu budowy.. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylaczenie
pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znal { stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

a. Utrzymywad teren budowy, _

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dot. ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy, oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnogci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.



1.4.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnodci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenije lub zniszczenie
wlasnoéei publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej whasnosel powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szezegdiny wglad na nawierzchnie chodnika wraz
z podbudowa, ktora ulegta zanieczyszczeniu podezas budowy przytacza kanalizacji sanitarmej,
nalezy odbudowa¢ do stanu nie gorszego niz z przed rozpoczgcia prac. Odbudowa konstrukeji
nawierzchni chodnika wraz z podbudowa, powinna by¢ wykonana z tych samych materiatow,
ktére wehodzg w sklad istniejacej konstrukeji chodnika ( z materialow pelowartosciowych
lub nowych posiadajacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma). Niweleta
odtwarzanej nawierzchni powinna byc¢ zgodna z przebicgiem nawierzchni istniejace].
W miejscu prowadzeniu przylacza kanalizacji sanitarnej pas chodnikowy pokryty plytami
chodnikowymi.

1.4.5. Bezpicczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szezegbdlnodei Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagah sanitarnych. '
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz Sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpicczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:
- Urzadzenia obce —istniejace siecl i przylacza wody, istniejace kable elektryczne oraz
telekomunikacyjne:
- Wrykonywanie wykopow o écianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigksze]
niz 1,5m;
- Wykonanie wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosei wigkszej niz
3,0 m;
Prowadzenie i wykonywanic w/w robdt moze stanowi¢ nastepujace zagrozenia:
- mozliwosé zasypania ziemia,
- mozliwoéé odniesienia uraz6w mechanicznych,
- mozliwoéé zerwania sic elementéw budowlanych z zawiesia wciggow,
- mozliwos¢ porazenia pradem,
- mozliwo$é poparzenia,

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST..

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi, Polskimi
Normami oraz z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nie] rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢
urzadzenia techniczne zapewnigjace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie Zz jego
przeznaczeniem , jak urzadzenia instalacyjne.



Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumicé decyzje pozwolenia na budowe,
protokoly odbioru, protokoty préb szezelnoscl, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez 10 rozumied:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoly uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,
- protokoly z prob szczelnosci,
- potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku 1tp.
- protokdt odbioru robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna 0ceng techniczna wyrobu,
stwierdzajacego jego przydanos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiaéciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno —
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o badaniach i
certyfikacji, w celu sainstalowania lub zastosowania w  sposéb trwaly w obickcie
budowlanym.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
% Inwestor,
% Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania 1 odbioréw rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot , posiadajacy stosowne yprawnienia budowlane oraz aktuaine
zadwiadezenie przynaleznosei do Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa.

Inspekter mnadzoru inwestorskiego — osoba reprezentujaca Inwestora, posiadajaca
wymagane uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji techniczne]
w budownictwie, wiedze techniczng oraz praktyke zawodowa dostosowang do stopnia
skomplikowania robdt budowlanych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot
Iyb innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.



Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenodniki,
ciggniki i inny sprzgt o napedzie silnikowym. -

Sprz¢t pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbgdne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Tlekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot
lub remontéw; zamawiajgcym, rozumie si¢ przez to udziclajacego zamowienie wykonawcy;
do obowiazkéw zamawiajacego naleza: przekazanic placu budowy, przekazanie

dokumentacii technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskicgo i inwestorskiego

Przedmiar robot — wykaz tobdt z podaniem ich ilogci w kolejnosei technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wladciwodci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajageych prawidiowo zaprojektowanym 1 wykonanym obicktom
budowlanym spelnicnie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania W
budownictwie, a takze z wymaganiami okredlonymi w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkoéw dostaw,
skladowania i kontroli, jakosci materialéw i wyrobéw.

Zamawiajacy uzgodni z wykonawca w trakcie przekazania placu budowy spos6b 1 miejsce
przechowywania 1 skiadowania materialéw. Wyladunek materiatéw musi odbywaé sie
- zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszezone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawea jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane W trakcie realizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementéw konstrukcyjnych do

wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nicodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonaweg na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akeeptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.




3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagaf. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakosé wykonywanych robot.
Wykonawea uzyje sprzetu zapewniajacego wlasciwa jako$¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace érodkow transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie, na jakodé wykonywanych tob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie robot zgodnie z
sasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego poj azdami na drogach publicznych oraz doj azdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wmowsa, Zza jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosel  przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey  od
odpowiedzialnosei za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone whasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozZniej niz w czasie przez niego wWyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawee, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robét.

Prace budowlane w budynku mieszkalnym wieloredzinnym i na przylegajacym terenie
obejmuja:

~ budowe przylacza kanalizacji sanitarne],

- przebudowe wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
- przebudowe instalacji wodociagowe].

_ remont toalet na klatce schodowe],

- likwidacje dotu gnilnego

Przylgcze kanalizacii sanitarnej
Prace obejmuja:
- wykonanie wykopow
- wykonanie kanatow rurowych z PVC taczonych na $cisk
- zasypanie i zageszezenie wykopow
- montaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o §rednicy 1000mm
- wykonanie rurociagéw kanalizacyjnych o srednicy 160mm
- przebicie otworéw w $cianach z cegiet
- zamurowanie przebi¢
- wywobz ziemi

Scieki beda odprowadzane w ukladzie grawitacyjnym. $cieki sanitarne odprowadzane bgda
poprzez studzienke kanalizacji sanitarnej S1 wykonana z kregéw betonowych @ 1000mm.
7wieiczenie studni w klasie D 400. kinety studzienek S1, S2 wykonaé jako przeptywowe.



W studni S$1 wykona¢ stopnie zlazowe. Miejsce podigczenia przylacza kanalizacji sanitarnej
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem 7 rur PVC — U érednica 160. Srednice przewodow
i podiaczenia kanalizacji wykonaé wg projektu. Rury kanalizacyjne nalezy ukladaé na
podsypce piaskowej o wysokosci 150mm. Nasigpnie nalezy wykona¢ obsypke rury aby
zagwarantowaé jej dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka powinna wynosi¢ co
najmniej 200mm po zageszezeniu. Po wykonaniu zadania nalezy dokonaé proby szezelnosel.

Wewnetrzna instalacja kanalizacii sanitarnej.

Nalezy wykona¢ przebudowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ w
obrebie kondygnacji piwnicy oraz w obrebie toalet na klatce schodowej. Istniejace piony & 75
nalezy pozostawié¢ bez zmian. Nalezy wykonaé nowe piony kanalizacji sanitarnej @ 110
K1iK2, odprowadzajace $cieki sanitarne z misek ustepowych oraz umywalek. Piony K1 iK2
nalezy wyprowadzié¢ 0,8m ponad pota¢ dachu budynku. U podstawy pionow K1, K2, K3 oraz
K5 przed przejéciem do przewody odplywowego w miejscach wskazanych w projekcie nalezy
zamontowaé rewizje. Odcinek odptywu kanalizacji sanitarnej od pionu K5 poprowadzi¢ w
bruzdzie $ciany klatki schodowej budynku. Przewody kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek
PVC — U o polaczeniach kielichowych z uszezelieniem gumowym. Na przewodach
spustowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenic obciazen rurociggéw oraz dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza:

. dla rur PVC o érednicy od 50 do 110mm — 1,0m

- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110mm —1,25m

$rednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa (woda zimna).
Instalacja wodociagowa w piwnicy oraz na klatce schodowej

Remont wewnetrzne] instalacji wodociagowe] polega¢ bedzie na przebudowie istniejacego
pionu W1, wykonaniu nowego pionu wodociagowego W2 oraz wykonaniu przebudowy
instalacji wodociagowe]j prowadzonej na poziomie piwnicy, od zestawu wodomierzowego do
istnicjacych pionow ( W3, W4, W5). Na podejéciach pod piony nalezy zamontowac zawory
odcinajaco — spustowe. Na poszczegdlnych pdipigtrach, od pionow W1 i W2 do toalet
objetych projektem budowlanym. Na kazdym podejéciu zamontowaé zawor odcinajacy
DN 15 oraz wodomierz typu JS —1, razem zabudowane w skrzynce zabezpieczajace] przed
ingerencjg o0séb trzecich. Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢é z rur i kszialtek
wykonanych ze stali ocynkowanej. Prowadzenie przewodéw oraz dobér srednic instalacii
wodociagowej nalezy wykonac wg projektu. Przed zakryciem bruzd i robotami malarskimi
oraz wykonaniem izolacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoscl.
Remont toalet na klatce schodowe;:

- Rozebranie podiog bialych na wpust,

- Rozebranie zabudowy toalet,

- Wymiana tynkéw na $cianach i suficie,

_  Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w  technologii

SUPERFLEX-10

- Wykonanie izolacji powierzchni poziomych ,

- Wykonanie izolacji naroznikow,

- Wykonanie posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30,

- Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2.,




- Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo — wapiennej o powierzchni
odbicia do Sm2,
- Uzupehienie tynkoéw zewngtrznych zwyktych o podtozach z cegly pustakdw, gazo-1
pianobetonow,
_ Montaz oktadzin $ciennych z kamieni sztucznych,
- Montaz oScieznic stalowych — szeroko$¢é oscieznic W $wietle 0,8m; wysokos¢
w $wietle 2,0m
- Montaz skrzydel drzwiowych zewngirznych wykonczeniowych
Przy remoncic toalet nalezy wykonaé rowniez wentylacig mechaniczna Wywiewna,
z wykorzystaniem istnicjacych kanatow murowanych 14x14 cm wentylacji grawitacyjnej
wspblnej. Szezegolowy opis wykonania w/w zadania znajduje sig W projekcie budowlanym.

Likwidacja dolu gnilnego:

Prace obejmujg:
- mechaniczne oczyszczenie dotu gnilnego, dezynfekcia
- rozcbranie plyty Zelbetowej zbiornika bezodptywowego
- zasypanie szamba
- zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, W miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcee materialow
i zgodnosei wykonywanych Robot z przedmiarem | wymaganiami ST.
W szezegolnosei obejmuja:
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidiowosci wykonania robét ( w tym rowniez wykonanie pomiaréw rezystancil
uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem
wynikow do protokotu odbioru.

_ oceng estetyki wykonanych robot

—  proby szezelnoscl
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich clementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenic zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentow
dotyczacych stosowanych materialow z wymo gami prawa 1 Norm.
7 przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw

{ dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg
lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji a okreslona w pkt ,ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreglajace W sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg, dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. J akiekolwiek materiaty, ktore nie
spelniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢é zgodna z art3 pktl3 ustawy - Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.
Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwaolenie na realizacje zadania budowlanego

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoly préb szczelnosci

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonyim.

7. Odbiér robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i projektem budowlanym oraz wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu

6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioru robot;

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu;

odbior kofcowy;

odbi6r po okresie rekojmi;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Gotowosé danej czefei robét do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci 1 jakodcl
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakrycin. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢é danej czesci robét odbioru zglasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbi6r bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

7.3. Odbio6r koficowy robdt.

Odbior koficowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawcg w formie pisemnej. Odbior konicowy robot
nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia zakoficzenia robot i przejgcia
dokumentow.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przcz zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja. W toku odbioru koficowego robét komisja
zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszeza w zakresie robot uzupelniajacych i poprawkowych.



W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwic swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbior po okresie rgkojmi.
Pod konie okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,.po okresie
rekojmi” ‘

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad  zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wiznalnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru koticowego jest protokot odbioru robot sporzadzony
wg. ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Specyfikacj¢ Techniczna,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszeza przy odbiorze robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu,

- Deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczefstwa zgodnie z ST - inne dokumenty wymagane przez

- Protokoty z prob szczelnosci '

_ Potwierdzenie wywozu ziemi na miejsce do tego przeznaczone

- Pomiary geodezyjne po wlozeniu sieci zewnetrznej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru kofcowego, komisgja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbiorn koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Termin wykonania roboét poprawkowych 1 uzupehiajacych
wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Za wykonanie przedmioty Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe przyjete na
podstawie ofert ztozonej przez Wykonawcg. Cena ryczattowa bedzie uwzgledniad wszystkie
okolicznodéci majace wplyw na wartos¢ oferty.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

- ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami,

Koszty posrednie,

-zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- koszty badan i sprawdzen,

- koszty zwiazane z zajgciem pasa drogowego.

- koszty zwiazane z pomiarami geodezyjnymi po utozeniu sieci zewnetrzne]



9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szezegbtowej specyfikacji
technicznej, specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wiadze pahstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
s w jakikolwiek sposdb zwigzane Z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

_ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, wraz z p6znie] szymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas wykonywania pracy.(Dz. U. Nr. 191, 2002 r. Poz 1596)

- Ustawa o dostepie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw techniczaych, jakim powinny odpowiadac budyrki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75
p0z.690).

- Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepiséw ogélnych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. W sprawie

bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczefistwa 1
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z2001r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych { Dz. U. Nr 40, poz 470 z 2002r.)

Wykonaweca ma obowiazek przestrzega¢  zapisOw dotyczacych praw autorskich 1
patentowych.




