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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST _
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania remontu dachu papowego nad czgscia warsztatowa budynku administracyjnego BOK Nowe
Miasto przy ul. Sygietynskiego. 19 w Walbrzychu

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robdt.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem remontu
dachu papowego nad czescia warsztatowa budynku przy ul. Sygietyfiskiego 19w Watbrzychu ‘

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, 7a ich zgodnosé z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy
wystapi¢ i ponies¢ koszty zajecia pasa drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot, jesli zajdzie taka potrzeba

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow o0s6b trzecich.

Og6lne warunki, kiérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony whasnoéci publicznej okreslone
zostang W umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepetn osdb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed
przystapieniem do robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przcz Wykonaweg przez caly okres realizacji robét. . Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowng.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszezeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac¢ teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dot. ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzest lub ucigzliwodei dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:

1. $rodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a. zanjeczyszczeniem powietrza pylami i gazami

b. mozliwoécia powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wlasposci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i prywatng).
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publiczne] jub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt



naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasnoéé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robst Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawea ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewnié i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robét, klas robét i kategorii robdt.

Klasytikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwied CPV

Grupa robét 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektéw budowlanych lub ich
czesci,

Klasa robét 4526 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne,

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST,

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigznjacymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat
technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoty
odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy shizace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonaweza — nalezy przez to rozumieé:

-protokof przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-Wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.
-protokét odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego Jjego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidlowosci rozwiazan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzory nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidtowosci rozwiazan projektowych Iub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji panistwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
“&  Inwestor,
# Inspektor Nadzoru Budowlanego,
#% Kierownik Budowy.




Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkic polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Zamawiajacego, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych
robdt. .

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdét zgodne =z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice, przenosniki, ciagniki i inny sprzet o
napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

{lekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawey, rozumie si¢ przez to przyjmujacege zamdwienie na wykonanie inwestycji, robét Iub remontow;
zamawiajacym, rozumic si¢ przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcey; do obowigzkow zamawiajacego
naleig: przekazanie placu budowy, pizekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru
inwestorskiego

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich iloéei w kolejnosei technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwo$ci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowal wyroby budowlane o wiasciwodciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszezone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materialow budowlanych ujete w zestawieniu tabelarycznym
stanowiacym zalacznik do specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i kontroli,
jako$ci materialéw i wyrobow.

Zamawiajacy udosigpni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatow i wyrobow. Wyladunek
materiatdw musi odbywa si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosei uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszezone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych tub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktoére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych,

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzysinego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét, Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wladciwa
Jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu.

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynic takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie, na
jako$¢ wykonywanych robét i wladciwosei przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos$é zastosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyezeniv i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcee na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosei przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich
dokiadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych, Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaf materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2, Zakres robot,
Remont dachu papowego nad czescig warsztatowa budynku przy ul. Sygietynskiego 19 w Walbrzychu.

" przygotowanie istniejacego podioza z papy termozgrzewalnej polegajace na przecigein pecherzy
1 posmarowaniu lepikiem na dachu gféwnym oraz daszkach wzdhiz budynku gtéwnego,
rozbiorka rynien i rur spustowych,

rozbiérka obrébek blacharskich,

pokrycie dachu papg termozgrzewalng wraz z utozeniem styropapy

rozebranie muru ogniowego

demontaz wytazéw kominiarskich

uzupeinienie zbrojonych konstrukeji dachu

wykonanie dylatacji

wykonanie ogniomuru

demontaz i ponowny montaz wentylatoréw i wywietrznikéw

demontaz okien stalowych

montaz okien z PCV

montaZ rynien i rur spustowych,

montaz obrébek blacharskich,

wywiezienie gruzu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezqco, w miare
postepu Robot, jakosci uwzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci  wykonywanych Robét
2 przedmiarem i wymaganiami ST.

W szezegolnodei obejmuja;

— badanie dostaw materialow

— kontrole prawidlowoéci wykonania robét

—oceng estetyki wykonanych robét



Biczaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnodci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw
z wymogami prawa 1 Norm z przekazaniem wynikéw do protokoht odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenistwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnoéei z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacji g okreslong w pkt , ktdre spefniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcee Inspektorowi Nadzoru, Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbiorow robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowosé danej czedei robdt do odbioru zghasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosei wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosel danej czgdel robdt do odbioru Wykonawea
powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odhidr koncowy robdt.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych. Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robdt i przejecia dokumentdw.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcey i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robét z dokumentacja, W toku odbioru



koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalenn przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koAcowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obicktu organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”

7.3. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnoscei Tub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdania techniczne zawieraé beda;

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, date T0ZPoczecia
i zakoficzenia robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda, zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robét i inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz
ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiazany jest do wypekicnia
wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca okresli ceng ofertows (koszt) za wykonanie catosci zamdéwienia: netto i brutto,

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo — ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skiadniki zwiazane z zaméwieniem, ktére mozna bylo
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawee majq by¢ wliczone w cene ofertows.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowad takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywistej omyltki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

8. W przypadku zlozenia oferty, ktdrej wybér prowadzilby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ushug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory
mialby wplacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia,

Zamawiajacy przekaze Wykonawey po 1 egzemplarzu umowy, szczegotowej specyfikacji technicznej, specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. :

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze pafistwowe jak i lokalne oraz



inne regulacje prawne i wytyczne, kiére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przesirzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.

Podstawowe parametry materialow budowlanych Sygietynskiego 19 —
dach warsztatu

Rodzaj materiatu Parametry

- wytrzymalo$¢ walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymato$¢ kostki na $ciskanie: 20 MPa
Beton zwykty C16/20 (B-20) - wytrzymatosé na rozcigganie: 1,9 MPa

o - wielkos¢ ziarna: 0-4 mm
- gestosé: ok. 2000 kg/m3

- grubo$é: 0,50-0,55 mm

Blacha stalowa ocynkowana - granica plastyczno$ci: 250-280 MPa

plaska - wytrzymato$¢ na rozciaganie: 330 MPa
- wymiary: 25x12x6,5 cm
Cegla ceramiczna budowlana - klasa 15
pelna - wytrzymalo$¢ na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%
- zmiany objetosci (Ie Chatelier): < 10 mm
- poczatek czasu wiazania: > 75 minut
Cement portlandzki - wytrzymato$¢ na sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa
Farba emulsyjna zewnetrzna - lepkos$é (Brookfield RVT, 23°C): 4500-8500 mPas
akrylowa - gestosc: max 1,5 g/em?
- wydajno$é: do 12 m%1
Farba olejna nawierzchniowa - gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powtoki: najwyzej 12h (204:2°C)
- grubos$¢ powloki po wyschnigeiu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych okno z PVC o wspélczynniku U calego okna 1,5 W/m2K i
U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
piecickomorowy o szerokosci 73 mm

- gruboé¢ papy: 4 mm

Papa termozgrzewalna - gietko$¢ w niskich temperaturach: -15°C
modyfikowana SBS podkiadowa | - tkanina szklana do mocowania

mechanicznego, gramatura: 200 g/m?2
Papa termozgrzewaina - grubos¢ papy: 4,5 do 5,2 mm

modyfikowana SBS wierzchniego | - gietkos¢ w niskich temperaturach: -20°C
krycia - gramatura wiokniny poliestrowej: 160 g/m2




Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o srednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na taczeniach (po 2 nity)

Styropapa

-wspolezynnik przewodzenia ciepla: 4<0,038 W/mK

- naprezenie scisk. przy 10% odksztalceniu: >100 kPa

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie pot. papa-styropian: >0,1
MPa

- wytrzymatos¢ na rozciaganie pol. papa-styropian po
dzialaniu temp. +80°C: >0,1 MPa

- wytrzymalos§¢ na rozciaganie pot. papa-styropian po
dzialaniu wody: >0,1 MPa

- wytrzymatos¢ na oddzieranie papy od plyty
styropianowej , moment oddzierania: >20 Nmm/mm

- klasyfikacja w zakresic odpornosci dachu na ogien
zewngtrzny: Broori) — nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO) przy grubosci rdzenia ze styropianu nie wickszej
niz 400 mm

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gteboko$¢ wnikania: > 101 < 50 mm




