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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania remontu dachéw dachéwkowych wraz z przebudowa komindéw na
budynkach przy ul. Piotra Skargi 41, ul. Niepodlegtosci 57 oraz remont dachu dachéwkowego (+ papa)
na budynku przy ul. 11 Listopada 80 w Walbrzychu

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i“kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji
powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem remontéw dachow dachowkowych wraz z przebudows kominéw na budynkach przy ul.
Piotra Skargi 41, ul. Niepodlegloéci 57 oraz remont dachu dachéwkowego (+ papa) na budynku przy ul.
11 Listopada 80 w Walbrzychu

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$é
7 wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostana okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie
przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogélnych warunkach

Umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw osob trzecich.

Ogoblne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegal w zakresie ochrony wlasnosei publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem 0s6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakofczenia i odbioru
kohcowego robdt. Przed przystapieniem do robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bgdg utrzymywane przez Wykonawcee przez caly
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,
7e jest wlaczony w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie =z zaleceniami przepisow bezpieczefistwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona §redowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawea ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac¢ teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy, oraz bgdzie unikaé uszkodzent lub uciazliwosci dla
0s6b lub wihasnodci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegblny wglad na:

1. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami



b. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosct publiczne]
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszezenie wiasnosel publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasnos$¢. Stan naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. -

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczefistwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia® bezpieczefistwa
publicznego. Wykonawea powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontrakiem. Uznaje sig, ze " wszelkie koszty zwiazane
z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robdét, klas robét i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV

Grupa robét 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow budowlanych
lub ich czeset,

Klasa robdt 4526 — Roboty w zakresic wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych 1 inne podobne
roboty specjalistyczne,

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi, Polskimi Normami oraz
z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych..

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia
instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,
protokoty odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonaweza — nalezy przez to rozumiec:

-protokot przekazania placu budowy,

-protokotly uzgodnien ( jesli bedq konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.
- protokél odbioru robdt

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego
jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

Wladciwy organ — nalezy przez to rozumie organy administracji architektoniczno — budowlanej
1 nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o badaniach
i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.



Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowoscei rozwigzan projektowych; kierowania
robotami budowlanymi, sprawowania kontroli 1 nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola
techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzania prawidtowosci rozwiazafi projektowych lub. kontrola techniczna robot
i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
“ [nwestor,
# Inspektor Nadzoru Budowlanego,
# Kierownik Budowy.,

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania
i odbioréw robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét hib innych spraw Zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Zamawiajacego, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciagniki
i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego,
a niezbgdne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: uchwyty, taczki, narzedzia
i urzadzenia pomocnicze.

Ilekroé¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawey, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontow;

zamawiajgeym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowiazkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego

Przedmiar robét — wykaz roboét z podaniem ich ilosci w kolejnosei technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowal¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spefnienic wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specytikacjach technicznych.



2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkow dostaw, skiadowania
i kontroli, jako§ci materialow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skiadowania materialow i wyrobow.
Wyladunek materialéw musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich Srodkdéw  ostroznosei
uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdw oraz elementow konstrukeyjnych do  wykonania robot, a takze
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. :

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom. .
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ki6re nie uzyskaja
akeeptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych,

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego sprzgtu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos$¢ wykonywanych robét. Wykonawea uzyje sprzetu
zapewniajacego wlasciwg jakos¢ wykonania,

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosei przewozonych materialow, Liczba érodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elemeniow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkeji i odchylenia dopuszezone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2. Zakres robaot,

3.2.1. ZADANIE NR 1 - Remont dachu dachéwkowego wraz z przebudows kominéw przy ul.
Piotra Skargi 41 w Walbrzychu.
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rozbidrka pokrycia dachowego z dachowki karpidwki,

rozbiérka elementéw blaszanych — rynny oraz rury spustowe, obrébki kominowe, opierzenia,
okapy,

rozbiorka schodéw wejsciowych do budynku,

wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koncéwki krokwi, murlaty, podwaliny, krokwi,
kleszcze,

wymiana tynkow w czgsci strychowej,

wymiana pokrycia daszku zlokalizowanego przed Werc1em wraz obrobkami, rynnami i rurami
spustowymi,

montaz folii paraprzepuszczalnej dachowe;,

montaz kontriat 1 fat dachowych,

montaz obrébek blacharskich, koszy, paséw nadrynnowych,
pokrycie dachu dachowka cementowq zakladkowa (Brass),
montaz rynien i rur spustowych,

montaz elementéw dachowych wykoficzeniowych,

montaz akcesoriow dachowych,

montaz okien potaciowych,

wykonanie izolacji cieplnej i dzwigkochlonnej polaci dachowej w skosach dachowych ,
przemurowanie kominéw cegly klinkierowej,

naprawa podtogi na strychu,

budowa nowych schodéw wejéciowych do budynkow wraz z wykonaniem balustrad
schodowych,

wywiezienie gruzu.

5.2.2. ZADANIE NR 2 — Remont dachu dachéwkowego wraz z przebudows kominéw przy ul
Niepodleglo$ci 57 w Walbrzychu.

*

rozbidrka starych pokry¢ dachowych lacznie z rozebraniem tat, kotrlat, deskowania,
rozbidrka rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich,

wymiana czgsci elementow konstrukeyjnych wigzby dachowej (krokwie, murlaty),
wymiana czesei desek podiogowych na strychu,

wymiana okienek drewnianych na strychu,

wymiana podsufitki z ptyt GK na klatce schodowe;j,

obustronne wzmocnienie krokwi,

remont gzymsow okapowych z cegiel,

remont komindw z wymiang czap kominowych oraz tynkow,

wykonanie izolacji cieplnej potaci dachowe;j,

montaz folii paraprzepuszczalnej dachowe;j,

montaz kontrtat i tat dachowych,

montaz obrébek blacharskich, koszy, paséw nadrynnowych,

montaz elementéw dachowych wykoniczeniowych,

montaz akcesoriow dachowych,

montaz rynien i rur spustowych,

pokrycie dachu dachowka cementowa zaktadkowa (Brass),

podlaczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowe;,

przemurowanie sciany,

wywiezienia gruzi.



e

3.2.3. ZADANIE NR 3 - Remont dachu dachéwkowego (+papa} przy ul. 11 Listopada 80
w Walbrzychu.
o rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki,
rozbidrka tat i kontriat dachowych,
rozbidrka rynien 1 rur spustowych oraz obrdbek blacharskich,
rozbidrka pokrycia z papy na dachu drewnianym,
wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu — krokwie, koncdwki krokwi,
wymiana wylazow i $wietlikoéw dachowych, |
wymiana deskowania z desek,
wymiana tynkéw na $cianach kominowych w czgsci strychowej,
impregnacja ogniochronna i grzybobojcza,
montaz folii paraprzepuszczalnej dachowei,
montaz kontrlat i lat dachowych,
montaz akcesoriéw dachowych,
montaz rynien i rur spustowych,
pokrycie dachéw dachowka karpiowka,
pokrycie dachu papa,
wykonanie obrobek blacharskich, koszy, pasow nadrynnowych,
wykonanie izolacji cieplnej i dzwigkochlonnej z welny mineralnej potaci dachowej — skosy
potaciowe,
e wykonanie instalacji odgromowej,
e wywiezienie gruzu i papy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco,
w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ei wykonywanych
Rob6t z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidlowosci wykonania robot ( w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,
izolacji, pomiaréw skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokotu
odbioru.

—ocene estetyki wykonanych robdt

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonaweg dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych;
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete CertyﬁkaCJq okreslona w pkt ,
ktore spetniajq wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badann wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg. dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakickolwiek materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan bedg
odrzucone.



6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do weladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT ‘
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6.1 daty wyniki pozytywne.

7.1. Redzaje odbioréw robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie r¢kojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowosc danej czesei robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Qdbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesei robdt odbioru zgltasza Wykonawcea pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior konicowy robot.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowodé¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbior koncowy robot nastapi w terminie
okreslonym w umowie liczac od dnia zakoficzenia robét 1 przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey
i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja. W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robdt
uzupelniajacych i poprawkowych. ‘

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego. ‘

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”



7.5. Odbi6r ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigqzanych z usum@mem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokol odbioru robdt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepuiace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odBiorze robdt zanikajgeych 1 ulegajacych
zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosm wbudowanych
materialdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, “

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, date rozpoczecia
i zakonczenia robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych 1 uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1, Ustalenia ogéline
1. Podstawg obliczenia ceny oferiowe] jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowg,
specytikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary robdt i inne wytyczne okreslone w
SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany
jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét,
2. Wykonawca okresli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie catoéei zamowienia: netto i brutto.

Ceng okreslong w ofercie nalezy podac¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo —
ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowac wszelkie koszty 1 skladniki zwigzane z zamdéwieniem, ktére
mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce maja by¢ wliczone w cen¢ ofertowa.

6. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiardow robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowaé takze uslugi i roboty opisane w projekcie
Umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywistej omyltki Zamawiajgcy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych,

8. W przypadku zlozenia oferty, ktérej wybdr prowadzilby do powstania obowigzku podatkowego
zgodnie =z przepisami o podatku od towaréw 1 uslug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawione] w niej ceny podatek od towaréw 1 ushug, ktéry miatby wplaci¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

(8]

9. Dokuinenty odniesienia.
Zamawiajacy przekaze Wykonawey po 1 egzemplarzu umowy, szczegdlowe;j specyﬁkacp techniczne;j,
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.



Wszystkie  roboty nalezy wykonywaé zgodnie =z obowiazujacymi w  Polsce  normami
i normatywami. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul
1 wytycznych w trakcie realizacji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogélnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.



Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Piotra Skargi 41 — dach (Braas)

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$¢ walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$é kostki na $ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo§¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gesto§é: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznos$ei: 250-280 MPa
- wytrzymaloé¢ na rozciaganie: 330 MPa

Cegla ceramiczna budowlana
pema

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objeto$ci (Le Chatelier): <19 mm

- poczatek czasu wiazania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Dachéwka cementowa Celtycka
- akeesoria systemowe Braas

- membrana wysokoparoprzepuszezalna Divoroll Pro+
- ta§ma wentylacyjno-uszczelniajaca Figaroll Plus

- taSmy Wakaflex z listwami zakonczeniowymi

- listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem z tworzywa
- dachowki szczytowe Braas lewe i prawe

- gasiory ceramiczne Braas ok. 2,5 szt./mb z klamra

- kominek odpowietrzajacy Braas + rura
przylaczeniowa

- plotek przeciwsnieiny Braas

- wylaz dachowy uniwersalny

Dachéwka cementowa Celtycka
Braas

- wymiary: 42,0 x 33,0 cm
- zapotrzebowanie: 10 szt./m2
- ciezar: 4,3 kg/szt.

Folia paroizolacyjna

- grubosé: 0,15-0,20 mm £20%

- cigzar wlasciwy: 165 g/m2

- gestosé: 0,92 g/em3

- wytrzymalo$é na rozdzieranie: wzdluz >40N/mm
w poprzek >40N/mm

Laty i listwy iglaste

- o przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukeyj-
nych dachéwki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Plyty z welny mineralnej do
| izolacji poddaszy

- grubosé: 100 mm
- RD opér cieplny: 2,75 m2K/W
- obcigzenie cigzarem wlasnym: 0,50 kN/m3

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o Srednicy 150
mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na laczeniach (po 2

nity)




- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

Wapno hydratyzowane  * - pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i <50 mm




Podstawowe parametry materialow budowlanych

Niepodleglosci 57

Rodzaj materialu

Parametry

Akcesoria systemowe Braas

- membrana wysokoparoprzepuszczalna Divoroll Pro+
- ta§ma wentylacyjno-uszczelniajaca Figaroll Plus

- tasmy Wakaflex z listwami zakonczeniowymi

- listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem z tworzywa
- dachowki szezytowe Braas lewe i prawe

- ggsiory ceramiczne Braas ok, 2,5 szt./mb z klamra

- kominek odpowietrzajacy Braas + rura
przylaczeniowa

- plotek przeciwsniezny Braas

- wylaz dachowy uniwersalny

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$¢ walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie: 1,9 MPa

- wielkosé ziarna: -4 mm

- gesto§é: ok, 2000 kg/m3

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubosé:; 0,50-0,55 mm
- granica plastyczno§ci: 250-280 MPa
- wytrzymalo$é na rozcigganie: 330 MPa

Biacha stalowa powlekana

-grubo$¢ rdzenia stalowego: (0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubos¢ powloki ocynku: 275 g/m2

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo$¢ na Seiskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wiazania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Dachéwka cementowa Celtycka
Braas

- wymiary: 42,0 x 33,0 cm
- zapotrzebowanie: 10 szt./m2
- ciezar: 4,3 kg/szt.

Folia paroizolacyjna

- grubosé: 0,15-0,20 mm +20%

- cigzar wlasciwy: 165 g/m2

- gestosé: 0,92 g/em3

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie: wzdluz >40N/mm
w poprzek >40N/mm

Folia wst¢pnego krycia
wysokoparoprzepuszezalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- wytrzymalo$§é na zerwanie: wzdhuz >220 N/S ecm

w poprzek >120 N/5 cm
- paroprzepuszczalnoéé: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Laty i listwy iglaste

- o przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukeyj-
nych dachowki

- drewno Kklasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu




Plyta gipsowo-kartonowa
ognioochronna

- grubosé: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotno$¢ powietrza w pomieszezeniach: <70%

- wsp. wydluzenia liniowego w funkeji zmian temp.:
5x106 na °C

- wsp. wydluzenia liniowego w funkeji zmian
wilgotnosci wzglednej otoczenia: 7x106 % wilgotnosei
powietrza

Plyty z welny mineralnej do
izolacji poddaszy

- grubosé: 100 mm
- RD opér cieplay: 2,75 m2K/W
- obcigzenie cigzarem wlasnym: 0,50 kN/m3

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o Srednicy 150
mm

- lutowane i dodatkowo nifowane na lyczeniach (po 2
nity)

Srodek do impregnacji betonu

- gestosé: 1,04 g/em3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czyane: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalosé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i <50 mm




Podstawowe parametry materialow budowlanych
- 11 Listopada 80 - dach

Rodzaj materialu Parametry

- grubosé: 0,50-0,55 mm

Blacha stalowa ocynkowana - granica plastycznosci: 250-280 MPa |

plaska - wytrzymale$¢ na rozciaganie: 330 MPa
- zmiany objetosci (Le Chatelier): £ 10 mm
- poczatek czasu wigzania: = 75 minut
Cement portlandzki - wytrzymale$¢ na sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymalo$¢ na sciskanie po 28 dniach: = 32,5 MPa
<52,5 MPa

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- ¢igzar: 1,7 kg/szt.

Dachdéwka ceramiczna
karpiéwka standard polokragla

- grubosé: 0,15-0,20 mm +20%

- cigzar wiasciwy: 165 g/m2

Folia paroizolacyjna - gestosé: 0,92 g/em3

- wytrzymalo§¢ na rozdzieranie: wzdhuz >40N/mm
w poprzek >40N/mm

- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- wytrzymalo$¢ na zerwanie: wzdluz >220 N/5 cm

w poprzek >120 N/5 cm
- paroprzepuszezalno$é: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

Laty i listwy iglaste - 0 przekroju4 x 6 cm

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukcyj-
nych dachéwki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone $rodkiem ognio
ochronnym i przeciw Korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

- grubosé papy: 4 mm

Papa termozgrzewalna - gigtkos¢ w niskich temperaturach: -15°C

modyfikowana SBS . .

podkladowa - tkanina -szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m2

Papa termozgrzewalna - grubos¢ papy: 4,5 do 5,2 mm

modyfikowana SBS - gigtkos¢ w niskich temperaturach: -20°C

wierzchniego krycia - gramatura wlékniny poliestrowej: 160 g/m2

- grubosé: 100 mm
- RD opor cieplny: 2,75 m2K/W
- obcigzenie cigzarem wlasnym: 0,50 kN/m3

Plyty z welny mineralnej do
izolacji poddaszy

- material: blacha stalowa ocynkowana, powlekana
obustronnie plastizolem lub HBP
- grubos¢ rdzenia stalowego: 0,6 mm

Rynny i rury spustewe
powlekane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnos¢: £2%

Wapno hydratyzowane - pozostalo§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos$é wnikania: > 101 < 50 mm




