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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST _ .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie:

Zadanie 1.: Wymiana stolarki okiennej oraz bramy garazowej w budynku administracyjnym BOK Nowe Miasto
przy ul. Sygietynskiego 19 w Watbrzychu.

Zadanie 2.: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w czgsci biurowej budynku administracyjnego BOK
Nowe Miasto przy ul. Sygietyriskiego 19 w Watbrzychu.

Zadanie 3.: Remont i adaptacja pomieszczen warsztatowych na cele socjalne w budynku przy
ul. Sygietynskiego 19 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robét.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wymiang stolarki
okiennej, bramy garazowej, przebudowa centralnego ogrzewania oraz remontu i adaptacji pomieszczen
warsztatowych na cele socjalne w budynku przy ul. Sygietynskiego 19 w Wathrzychu

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy
wystapic i ponies¢ koszty zajecia pasa drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, jesli zajdzie taka potrzeha

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.

Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnoéci publicznej okreslone
zostang w umowie ¢ wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem oséb trzecich w okresie trivania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Przed
przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace achrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé¢ uszkodzenr lub uciazliwoéei dla 0séb Ilub



wiasnodci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢. Stan naprawione] wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rohdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia |
zdrowia osdéb rzatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody grup robeot, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV

Grupa robdt 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow budowlanych lub ich
czesci,

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robodt itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

-protokot przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien ( jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoruy,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokét odbioru robdt

Aprobata techniczna - naleiy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatno$¢ deo stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumiec organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumied wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.



Uczestnicy procesu budowlanego to oscby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, {np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzania
prawidtowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna rohdt i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji paiistwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego s3:
s Inwestor,
s  Inspektor Nadzoru Budowlanego,
% Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez osoby o adpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

Polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacii robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

Kierownik Budowy - osoha reprezentujgca Zamawiajgcego, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodne z dokumentacjy projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - 10 maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet o
napedzie silnikowym,

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyimujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontéw;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego
nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru
inwestorskiego

Przedmiar robdt — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatow i wyrobdw.

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatéw i wyrobdéw. Wytadunek
materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemezliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia whudowane,
montowane [ub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin



przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatdw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robdt budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$é wykonywanych robdt. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajgcego wiasciwg
jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przezr Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia roboét lub  wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub edrzucenia materiatow
i elementdéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badars materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod groibg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres rchat.
5.2.1. Zadanie 1: Wymiana stolarki okiennej oraz bramy garazowej w budynku administracyjnym BOK Nowe
Miasto przy ul. Sygietyriskiego 19 w Walbrzychu,

= demontaz istniejace] stolarki okiennej,

= demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

*  wywoz zdemontowanej stolarki okiennej i parapetéw i ich utylizacja,

= pomiar z natury, wykonanie i dostawa stolarki okiennej PCV, profil 5-cio komorowy biaty,

= montaz stolarki okiennej PCV - 19 szt,,

* montaz nawiewnikéw higrosterowanych 12 szt. (po jednym w kazdym pomieszczeniu w czesci
biurowej oraz w kazdym oknie w czesci socjalnej budynku)

* montaz parapetdw zewnetrznych z blachy powlekanej biatej,

* montaz parapetow wewnetrznych typu postforming fub PCV,

= obrébka osciezy okiennych z malowaniem farba emulsyjna 2x,

» demontaz istniejacej bramy garazowej,

®*  montaz bramy garazowe] stalowej ocieplonej,

* obrébka murarska osciezy drzwiowych.



5.2.2. Zadanie 2.: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w czesci hiurowej budynku administracyjnego
BOK Nowe Miasto przy ul. Sygietynskiego 19 w Watbrzychu.

- demontaz istniejacych rurociggdw,
»  wykonanie rurociggdw w instalacjach c.0. miedzianych
= montaz kompensatorow mieszkowych, zawordw grzejnikowych i zawordw odpowietrzajacych
» proby szczelnosci instalacji c.o.

5.2.3. Zadanie 3.: Remont i adaptacja pomieszczedn warsztatowych na cele socjalne w budynku przy
ul. Sygietyriskiego 19 w Watbrzychu.

®  rozbidrka scian istniejgcych sanitariatow,

= demontaz armatury sanitariatow

*  naprawa tynkow wewnetrznych

®  naprawa tynku sufitu w pomieszczeniach

»  wykucie otworu drzwiowego o wymiarach 90x205 cm

& zamurowanie drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu szatni

» wykonanie Sciany w pomieszczeniu WC i natryskow w szatni brudnej

«  psadzenie drzwi do pomieszczers WC i pomiedzy szatnig czystg i brudng

¥ malowanie dwukrotne écian wewnetrznych i sufitdw

v uloZenie ptytek ceramicznych na scianach wewnetrznych w sanitariatach i szatniach
= ufozenie ptytek na podiogach w sanitariatach, szatniach i pokoju socjalnym

= ocieplenie $cian zewnetrznych parteru plytami styropianowymi

= wykonanie tynku cementowo-wapiennego na siatce szklanej

= malowanie dwukrotne elewacji

= przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej

= przebudowa wentylacji

= przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem podgrzewacza ciepte] wody
®  wyposazenie pomieszczen w przybory sanitarne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieZgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw | zgodnodct wykonywanych Robét
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

~ badanie dostaw materiatéw

- kontrole prawidtowosci wykonania robét

- ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji a okreslong w pkt, ktdre speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kada partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania je] i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Do dokumentdw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokety odbioru rohét

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioru robét;

- odbidr robot zanikajacych [ ulegajacych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny,

Gotowos$¢ danej czedci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robé6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej czesci robdt do odbioru
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbiodr koncowy robét.

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kofcowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbior koricowy robot nastgpi w terminie okredlonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robét i przejecia dokumentow.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoéci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.



7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokdt odbioru rohét sporzadzony wg ustalonego
przez Zamawiajacego wzoru, Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Delklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z ST | programem zapewnienia (PZ]),

- sprawozdania techniczne,

- ~inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawierac beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkow realizacji robét, date rozpoczecia i zakonczenia
robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedgy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary robot | inne wytyczne okredlone w niniejszej SIWZ oraz
ustalenia Wykonawcy wynikajgce z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia
wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykanawca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie catoéci zamdwienia: netto i brutto.

3. Cene okredlong w ofercie nalezy podac w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo — ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skiadniki zwigzane z zaméwieniem, ktdre mozna byto
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zioZenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce majg by¢ wliczone w cene ofertows.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiardw robdt, specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takie ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywiste] omytki Zamawiajgcy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towarow,
Zamawiajgcy w celu oceny takie] oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry
miathy wptaci¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegdtowej specyfikacji technicznej, specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.

Wszystkie roboty nale2y wykonywad zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne | wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéh zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z péZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie {Dz.U.Nr 75 poz.690}.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogolnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844},

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.



