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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Matej 5 w Watbrzychu.
1.2. Zakres stosocwania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyiszych
robot.
1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykenaniem remontu
elewac]i z dociepleniem budynku przy ul. Matej 5 w Watbrzychu.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczna, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy wystapi¢ i ponie$¢ koszty zajecia pasa
drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, jesli zajdzie taka potrzeba.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.
Ogdlne warunki, ktdrych wykonawca powinien przestrzegal w zakresie ochrony wlasnoéci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem osdb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Przed
przystapieniem do rohét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywaf wyposazenie przeciwpoiarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét. :
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rohot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robat wykonawrca bedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dot. ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wglad na:
1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
b. mozliwoscia powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona wiasnesci publicznej | prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t tub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej fub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej whasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla Zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanije urzadzenia socjalne dia personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane Z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne; zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robat, klas robét i kategorii robét.

Klasyfikacja robét wg Wspdinego Stownika Zamdwier; cpv

Grupa robot 45.4. — Wykoriczeniowe roboty budowlane,

Klasa robét 4544 — Roboty elewacyjne.

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST,

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SST 53 zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieé:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien { jesli bgda konieczne) z inspektorem nadzoruy,

“Wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania Eruzu na wysypisku jtp.

- protokét odbiory robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, Stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie,

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.,

Uczestnicy procesu budowianego to osoby pefnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
Uprawnienia do: projektowania Sprawdzania prawidlowodci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budow!anyr_ﬁi, Sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, {np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementdw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidtowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesy budowlanego sa:
# Inwestor,
%% Inspektor Nadzoru Budowlanego,
# Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez Zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robdt
budowlanych przez 0soby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzory Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobuy realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzory wykonywanych robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzory Inwestorskiego,

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takje jak: diwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet
0 napedzie silnikowym.

Sprzgt pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego Wyposazenia sprzetu Zmechanizowanego, a hiezbedne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie Jjak: zawiesia, uchwyty, taczki, Narzedzia i urzadzenia Pomocnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to Przyimujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;
Zamawiajgcym, rozumie sig przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw Zamawiajgcego



nalezs: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.
Przedmiar robét — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyroboéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach uZytkowych
umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatéw budowlanych ujeto w zestawieniu tabelarycznym
stanowiacym zatacznik do specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i kontroli,
jakosci materiatow | wyrobéw.

Zamawiajgcy udostgpni ‘pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materialdw i wyrobow. Wyladunek
materiaiéw musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budowniciwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okredlonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych rob6t. Wykonawca uyje sprzetu zapewniajacego wiadciwg
jakos¢ wykonania. : :

4, Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie,
na jakoé¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowy, za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszi. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokiadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyzhaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozhg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi Wykonawca.



5.2. Zakres robét.
5.2.1. Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Matej 5 w Walbrzychu.
Elewacja frontowa:

Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku,
Rozebranie obrébek blacharskich,

Odbicie tynkdw zewngtrznych z zaprawy cementowo — wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach,

Przemurowanie peknie¢ w cianach z cegiel, naprawienie uszkodzonych muréw,
Podstemplowanie zagrozonych hadprozy,

Wykonanie przesklepier otworéw w écianach z cegiet z wykuciem bruzd dia belek,
Dostarczenie o obsadzenie belek stalowych,

Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym

Wykucie bruzd pod osadzenie kotew

Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych,

Zbrojenie siatkg powierzchni migdzyokiennych,

Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowanej i obsadzenie podokiennikéw blachy
powlekanej,

Wykonanie tynkéw zewn. cementowo — wapiennych,

Malowanie tynkéow zewnetrznych gladkich farbami akrylowymi,

Uzupetnienie sztukaterii metodg narzutowy (tryglify, rozetki, itp.),

Montaz rynien i rur spustowych,

Montaz obrébek blacharskich,

Licowanie $cian plytkami cegtopodobnymi,

Opalanie farby olejne ze stolarki drzwiowej,

Lakierowanie stolarki drzwiowej,

Wywiezienie gruzu.

Elewacja tylna:

Rozebranie rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich,

Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo — wapiennej,

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra,

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na <cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie),

Montaz listew cokotowych lub poczatkowych, profili elewacyjnych - profile okienne,
parapetowe,

Montaz piyt styropianowych do scian,

Montaz profili elewacyjnych — obramowania okien,

Tynki elewacyjne akrylowe o strukturze gtadkiej,

Montaz rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich,

Licowanie $cian ptytkami cegtopodobnymi,

Zdjecie warstwy ziemi,

Wykonanie opaski betonowe;j,

Wywiezienie gruzu.

Elewacja boczna lewa:

Rozebranie rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich,

Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo — wapiennej,

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra,

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
loggie),

Montaz listew cokotowych lub poczatkowych, profili elewacyjnych - profile okienne,
parapetowe,

Montaz plyt styropianowych do scian,



* Montaz profili elewacyjnych — obramowania okien,

= Tynki elewacyjne akrylowe o strukturze gtadkiej,

= Montaz rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich,
= Licowanie scian ptytkami cegiopodobnymi,

» Zdjecie warstwy ziemi,

*  Wykonanie opaski betonowej,

= Wywiezienie gruzu.

Elewacja boczna prawa:
" Rozebranie rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich,
= Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo — wapiennej,
*  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokra,
»  Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach pfaskich i powierzchniach poziomych (balkony i

loggie),
* Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych, profili elewacyjnych — profile okienne,
parapetowe,

»  Montaz ptyt styropianowych do scian,

*  Montaz profili elewacyjnych — obramowania okien,

= Tynki elewacyjne akrylowe o strukturze gtadkiej,

= Montaz rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich,
= Licowanie $cian ptytkami cegtopodobnymi,

= Wywiezienie gruzu.

Roboty hydroizolacyjne i studzienki piwniczne:
*  Wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych
= Wykonanie izolacji pionowych
= Wykonanie zsypow piwnicznych

Szczegbétowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w przedmiarze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnodci wykonywanych Robot
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlinosci obejmuja:

— badanie materiatdw

— kontrole prawidtowosci wykonania robdt { w tym rowniez wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru.

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiafow
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokofu odbioru,

6.2. Certyfikaty i deklaracje

inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenistwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosté z kryteriami technicznymi ckreslonymi na podstawie Polskich NMorm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdéw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeieli nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bgdzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszy
posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych



przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkti3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania j8j i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustaler;

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robdt;

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- 0dbiér koricowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbiér pogwara neyjny,

Gotowos< danej czesci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzory pisemnie Wykonawea.

7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilotci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu hedzie

7.3. Odbidr koficowy robét.
Odbior koricowy przeprowadza ste w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez

zakoriczenia robét i przejecia dokumentdw.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez rzamawiajacego w obecnodci Wykonawey i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,

i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru kofcowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi,

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiadciciel obiektu organizuje odbigr ~PO okresie rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

zaistniatych w okresie Bwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbiory ostatecznego ‘

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego

przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbiory koricowego Wykonawca jest zobowigzany Przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatdw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ},

- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawieraé heda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkow realizacji robét, date rozpoczecia i zakoriczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru korficowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSC]

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawq obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt, przedmiary robédt i inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz
ustalenia Wykonawcy wynikajgce z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia
wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie catosci zamdwienia: netto i brutto.

3. Ceneg okredlong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamowienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe {ryczattowo — ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowac wszetkie koszty i sktadniki zwigzane z zamdwieniem, kiére mozna byto
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce majg by¢ wliczone w cene ofertows.

6. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiardw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

8. W przypadku ziozenia oferty, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardw,
Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry
miatby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegdtowej specyfikacji techniczne], specyfikacii
istotnych warunkdw zamowienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze paristwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z péZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dn.
9 listopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogdinych
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie hezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.



Podstawowe parametry materiatéw budowlanych
Mata 5 - elewacja

Rodzaj materiatu Parametry
- grubos¢: 0,70 mm
- ggstos¢ wilasciwa:7,2 g/cm3
Blacha cynkowo-tytanowa - wytrzymatos¢ na rozcigganie (Rm): min. 150 N/mm?2
- granica plastycznosci (Rp 0,2): min. 100 N/mm2
- wskainik rozszerzalnosci cieplnej: 0,022 mm/m, 2K
-grubosé rdzenia stalowego: 0,5 mm
Blacha stalowa powlekana - powioka: Poliester, HBP
- grubos¢ powloki ocynku: 275 g/m2
- wymiary: 25x12x6,5 ¢cm
Cegta ceramiczna budowiana - klasa 15
petna - wytrzymatosé na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%
- Zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm
- poczatek czasu wigzania: 2 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymato$¢ na sciskanie po 2 dniach: > 10 MP3
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
£52,5 MPa
Deski, bale i belki iglaste - wilgotnosé: 15-20 %

obrzynane nasycone - Bgstos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3
- $ciskanie wzdiui wiékien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek widkien: 8,0-13,5 MPa

- twardosé: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone srodkiem ogni
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dziataniu

Farba olejna nawierzchniowa - gestosdé: najwyiej 1,5 g/cm3

- lepkos¢ (kubek Forda @5 mmy): 130-160 s (20°C)

- €zas schnigcia powtolki: najwyzej 12h (20x2°C)

- Brubosé powtoki po wyschnieciu: 30 pm

Q

Materiafy do ociepler w - plyn gruntujacy ISPO Putzgrund
systemie ISPOTHERM B firmy - siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego
STO-ISPO - siatka pancerna STC-Panzergewebe

- kotki plastykowe z systemem STO-Thermodiibel

- Wyprawa tynkarska akrylowa Stolit (K i R} o wysokiej
odpornosci na algi i grzyby

- masa szpachlowa STO-Armierungsputz

- listwa cokofowa STO-SockelabschiuBleiste

- klej do zatapiania siatki KS 122

- zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Level Uni

- profile gzymséw i parapetéw StoDeco

- profile obramowan StoDeco Profil 2001 typ DB

- farba akrylowa w tonacji cieptych szarosci lub
stonowanych, lekko przybrudzonych piaskowych zétcieni
L np. 31236, 32123, 31313 wg wzornika StoColor System |




Plytki elewacyjne

- nasigkliwosé¢ wodna: > 10%
- wytrzymato$¢ na zginanie: 27,5 mm — min. 15 MPa
' <7,5 mm-min. 12 MPa
- sita tamiagca: 27,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm-—min. 200 N

Plyty styropianowe gr. 14 cm

- wytrzymatos¢ na zginanie: 237 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK
- napreienie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatosc na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostatosé na sicie 0,09 mm: £ 7%
- gteboko$€ wnikania: 2 10 i € 50 mm




