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OPIS TECHNICZNY (?2

DLA ROZBIORKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

Dane ogoline

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku mieszkalnego przy ul.
Réwnoleglej 7 w Walbrzychu

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy

Opis stanu istniejacego

2.1 Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Réwnolegtej 7

2.2 Opis konstrukeji budynku

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny cz¢$ciowo podpiwniczony. Powierzchnia
zabudowy 215 m?® Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, Fundamenty
ceglane, $ciany nosne, ostonowe i dzialowe wykonano z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Grubo$é $cian zrdznicowana od 6cm do 70cm w
przypadku $cian fundamentowych. Strop nad czg$cig podpiwniczong lukowy
ceramiczny, strop nad parterem w konstrukcji drewnianej belkowy ze $Slepym
putapem. Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowy wsparty na dwoch uktadach
stolcowych, Krokwie, platwic oraz zastrzaly o przekroju 14cm na 16em, krzyzulce o
przekroju 10cm na 12cm, Dach wiclospadowy kryty papg asfaltowa na lepiku.
Szczatkowe obrébki blacharskie takie jak rynny, rury spustowe, obrébki
nadrynnowe, koszowe wykonano z blachy ocynkowanej. Posadzka parteru
wykladzina pev oraz betonowa wiclowarstwowa z dociepleniem. Posadzki pigtra
wykladzinowe pecv na deskach podlogowych. Tynki wewnetrzne i zewnegtizne
gladkie cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Stolarka okienna i
drzwiowa drewniana. Okna skrzynkowe szklone szktem okiennym. Schody na pigtro
w konstrukcji drewnianej zabiegowe. Schody do piwnicy ceglane zabiegowe. Schody
zewnetrzne frontowe kamienne.

2.3 Przylacza i instalacje
Obiekt wyposazony w instalacje wod-kan i elektryczng.

2.4 Opis stanu istniejgcego
Sciany nosne wykonane z cegly celanuczne_] pelnej na poziomie parteru sp¢kane
Drewniana konstrukcja dachu w cz¢sei przegnila i zawalona. Znacznie zniszczona
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drewniana konstrukcja stropu migdzypigtrowego. Belki stropowe zmurszale i (}Z}’? '
nadmiernie ugiete. o

Fot. 1 spekana i wyboczona wewngtrzna $ciana nosna

Elewacja budynku zniszczona odspojona, spgkana ze znacznymi ubytkami. Obiekt
zagrzybiony i zawilgocony.

Fot. 2 elewacja frontowa




Fot. 4 elewacja prawy szczyf




Fot. 5 elewacja tylna

Budynek w znacznym stopniu spgkany. Cegly $cian zewngtrznych przemrozone i
wylasowane. W piwnicy zastoiska wody. Czg$ciowo zniszczone stropy i konstrukcja dachu.

Stan techniczny budynku stwarza zagrotenie dla Zycia i zdrowia uiytkownikow.

Z ekonomicznego punktu widzenia remont obiektu nieuzasadniony.
3. Ogolne zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

3.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnicje Zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z
gory przedmiotéw lub materiatéw, powinny byé oznaczone i ogrodzone porgczami, tasmami
badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajgca zabezpieczenia
nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

3.2 BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbgdne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajgcy
dostep 0s6b postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odlaczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej oraz przylaczy jezeli obiekt jest podigczony
do mediéw

Roboty rozbidrkowe nalezy przerwad, jezeli zachodzi mozliwoéé przewrédcenia czgsci
konstrukeji przez wiatr lub, gdy jego predkosé przekracza 10m/s.




Uwaga! (,j}‘;/
W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej b
polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

3.3 BHP przy robotach na wysokosei.
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowa¢ srodki ochrony
zbiorowej, w szezegblnosei balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

3.4 BHP przy obsludze maszyn

Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

- ufrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obshugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odlgezy¢ dopltyw energii

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obshugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnoscei technicznej i bezpiecznego uzytkowania,
Wykonywanie weztéw na linach i faficuchach i laczenie lin stalowych na dhugoscei jest
zabronione.

4, Opis kolejnosci robot rozbiérkowych.

4,1 Zasady ogolne

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci

dokladnie przestrzegajac przepiséw BHP.

Rozbidrki elementéw konstrukeyjnych dachu oraz drewnianych stropéw nie wolno prowadzi¢
jednoczednie w kilku miejscach.

Podczas rob6t dokonywad biezacej oceny stanu poszezegOlnych elementow i w miarg

potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji.

4.2 Rozbidrka pokrycia dachu z papy.

Zdemontowaé pokrycie papowe i przygotowaé do transportu na specjalistyczne skladowisko
odpadéw. Po demontazu pokrycia dachowego papowego przystapi¢ do rozbiorki deskowania.
Zdemontowaé $ruby lgczace elementy wigzby a nastgpnie same elementy wigzby. Dach
rozbieraé kolejno demontujgc jego fragmenty. Kolejno$é demontazu konstrukcji wigzby
dachowej: krokwie, kleszcze, platwie, stupki, murlaty. Usuwajac kleszcze nalezy pamigtac o
tymczasowym podparciu §cian shupkowo-platwiowych, a nastgpnie demontaz wykonaé po
polozeniu ich na stropie. Transport na ziemi¢ elementéw konstrukcyjnych wykona¢ linami
badz zrzucaé po uprzednim zabezpieczeniu terenu przed dostgpem oséb.

Rozbiérki elementow konstrukeyjnych dachu nie wolno prowadzié jednoczesnie w

kilku miejscach., Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym
elemencie.

Dopuszcza sig stosowanie innej technologii rozbiérki pod warunkiem zachowania

przepisow BHP.

Roboty rozbidrkowe prowadzié w okresie matych opadéw atmosferycznych.
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4.4 Rozbibérka $cian budynku oraz stropow 4{7?’2/
Sciany zewnetrzne oraz wewngtrzne rozbiera¢ rgeznie przy uzyciu kiloféw wspomaganych
urzadzeniami mechanicznymi od pietra do parteru warstwami co 100cm. Transport gruzu z
pietra rynng zsypows. Po rozebraniu $cian pigtra przystapi¢ do demontazu drewnianego
stropu. W tym celu nalezy rozebra¢ posadzki wykladzinowe oraz deski podiogowe. Nastgpnie
wybraé polepe z przestrzeni $lepego putapu. W dalszej kolejnosci zdemontowaé deski slepego
pulapu oraz deski podsufitki. Kolejny etap to demontaz drewnianych belek stropowych. Belki
stropowe przecigé przy $cianie. Nie nalezy wykuwaé belek stropowych z gniazd Sciennych.

545 Rozhbidrka posadzek
Dopuszcza sig stosowanie metody udarowej rozbiorki posadzek partera

4.6 Rozbiérka §cian fundamentowych
Po wykonaniu wykop6éw i okresleniu glgbokodei posadowienia fundamentéw przystapi¢ do
rozbidrki ceramicznego stropu piwnicy oraz $cian fundamentowych i samych fundamentow.

4.7 Plantowanie terenu
Po wykonaniu rob6t rozbidrkowych wykopy oraz teren po rozbidice zasypa¢ pospdika oraz
wyplantowaé

5. Uwagi koncowe

1. Do prowadzenia robo6t rozbiérkowych nalezy stosowaé wylacznie materialy i urzgdzenia
posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszezajgce do stosowania
w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia rob6t rozbidrkowych nalezy zapewnié ciggly nadzdr osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane,

3. W trakcie rob6t dokonywaé biczgcej oceny stanu poszezegélnych elementéw i w miare
potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4. Zabrania si¢ podeczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasnic
czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlgczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

6. Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiérki pod

warunkiem zachowania przepisow BHP.

7. Przestrzegac zasad obowigzujacych przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych

oraz obowigzujgcych przepisow BHP

Dopuszeza sig wykonanie robdt rozbisrkowych prredmiotowego budynku przy ulyciu
koparek i cigthiego sprzefu mechanicznego.
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OSWIADCZENIE

Wypelniajac zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz UN1207 z 2003r. poz. 2016 z
pbzn, zm.) o§wiadezam, ze opracowanie ,, Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiorki
budynku przy ul. Réwnolegtej 7 w Watbrzychu dla MZB sp. z 0.0, w Walbrzychu,
sporzgdzone zostalo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze stuzyé celowi, dla ktérego zostalo przygotowane.
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Informacja BIOZ

1. Zakres i kolejnosé¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w nastepujacej
kolejnosci:
Dla wszystkich branz

e roboty przygotowawcze i porzgdkowe

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

¢ roboty rozbidérkowe

e uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci zwigzanych z

rozbiorka

¢ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wymienione roboty nalezy wykonaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych objetych opracowaniem
Budynek mieszkalny budynek gospodarczy przymurowany do budynku mieszkalnego

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie placu rozbidrki znajduja si¢ elementy rozbierane ktore w calosci stwarzajg
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujjce podczas realizacji robot
e zagrozenie upadkiem z wysokosci
e mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami
e zagrozenic od spadajacych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi
s zagrozenia katastrofa budowlang wywolana prowadzeniem robdt niezgodnie z
projektem, niewlasciwa kolejnoscig robot rozbidrkowych, niewlasciwym
zabezpieczeniem rozbieranych elementow, niestosowaniem obowigzujgcych
przepisoéw i wiedzy technicznej
o zagrozenia od niewlasciwego poslugiwania si¢ narz¢dziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych
zagrozenia wypadkami komunikacyjnymi
zagrozenia wywolane niezdolnoscia do pracy
zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym
wszystkic inne nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenie si¢ na siebie wyzej
wymienionych
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystgpuja przez caly czas trwania budowy.
Czas zagrozenie katastrofy budowlana nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacych przez caly czas
rozbiorki. Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikéw, iloSci sprzetu,
skomplikowania procesoéw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialéw i tempa
pracy, intensywnodci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Instruktaz pracownikéw
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolei BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto bezposrednio przed




przystapieniem do realizacji robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ indywidualny (’r
instruktaz polegajacy na: - f? i
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac
- szezegdlowym poinformowaniu pracownikoéw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot, przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia a fakze podczas zaistnienia wypadku.

6. techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziaé nastepujace Srodki:
- oznakowaé i zabezpieczyé teren przed dostgpem osdb postronnych
- stosowa¢é odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
_zadbaé o dobra komunikacje na terenie rozbidrki (' wyznaczy¢ dojécia pracownikow,
oraz uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub
poszkodowanych
- zapewni¢ prawidtowa i skuteczna komunikacj¢ werbalng
Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo a w
szczegolnosci:

6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przej$é i dojé¢ do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
fub bali, powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia , szczelne i zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach
tub inne, ktérych dolna krawedz znajduje si¢ powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koficowki linki bezpieczefistwa do pomocniczej linki
ochronnej fub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdluz
zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Wytrzymatosé i sposob zamocowania prowadnicy
powinny uwzgledniaé obciazenia dynamiczne spadajgcej osoby

6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektows
rusztowania z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okrestonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia, Uzytkowatie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobg. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca; wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostow i konstrukgji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

- posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz
sktadowanie narzedzi i niezbednej ilosci materialéw

- posiadaé stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzeft

- zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostgp do stanowiska pracy

- zapewnia¢ mozliwosé wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku
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Rusztowania stojakowe powinny mieé wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu stabilnym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odplyw wod opadowych. W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany
ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kKN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié strefe niebezpieczng.

Montaz, eksploatacja i denontat rusgtowati sq zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$c

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gololedzi

- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s

Pozostawienie materialow, wyrobdw i narzedzi na pomostach rusztowait po zakonczeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementow demontowanych rusztowai jest zabronione.

7. Nadzdr i organizacja budowy

7.1. Nadzbr

W sktad nadzoru budowy wchodzg kierownicy robot , kierownicy obiektow oraz generalny
wykonaweca i podwykonawcy oraz koordynatorzy robot.

Do poszczeg6lnych prac przewiduje sig skicrowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawoddw, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
rozbiorkowych posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i doswiadczenie.

7.2 Odpowiedzialnos¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacje dostaw na budowe materiatow i sprzgtu we wspolpracy z baza generalnego
wykonawcy. Organizuje tez pracg w taki sposob, aby byla ona bezpieczna. Kopia uprawnien
i szczegolowy zakres obowiazkéw znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktéw na szczeblu 0s6b odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych
firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 1 planu bioz. Spostrzezenia i
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedkiada
kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt podajac datg i stanowisko pracy, kiorego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem. Kierownik bazy sprz¢towej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za$ za biezaca
konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcow
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprz¢cie a zwlaszeza decyzj¢
dopuszczajgca urzgdzenie do ruchu,

7.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagréd i urlopow sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
whiosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow whaciwym biurem beda komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy s3 zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskow generalnego wykonawcy. Ustalenia norm dla
poszczegodlnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wylacznie wymaganiom
ustawowym.
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7.4. Informacje dla podwykonawcow ﬁ‘/'?j& ’

Spotkania koordynacyjne beda sie odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze kierowntka

budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegolnych wykonaweow

odbywa¢ si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcow przed podjgciem robot podpisuja dokument, w ktérym

potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja pracg zgodng z

przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢

kazdemu podwykonawcy miejsca skiadowania na okreslony czas materiatéw i parkowania

maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcjg, okreslajaca

powyzsze miejsca, oraz informacjg o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac,

warunkéw gruntowo-wodnych, sasiedztwa budynkow i pracujgcych maszyn.

7.5. Procedury i zagroZenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznad si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

- praca w wykopach

- praca mechanicznych §rodkéw transportu

- praca na wysokosciach

- sposob postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigeia mediow

Do wykonania prac szczeg6lnie niebezpiecznych beda dopuszezeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, b¢da dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglgdnieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadai oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach. Kierownik budowy moze
uznaé procedury podwykonawcy za obowigzujgce.

7.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komorkowy nr.................. ...

Koordynator budowy ds. bhp telefonnr................

Kazdy z podwykonawcow ma obowiazek zglosi¢ posiadanie telefonu 1 podaé jego numer.
Nadzor nad pracami na wysokosci , operator dzwigu, ochrona i szef ochrony budowy bgda
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

7.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli b¢dzie
sporzadzona krotki protokél, skladajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania robot, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowac o zmiang podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktora generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediéw za odplatnoscig. Podwykonawcy
biora udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci zatrudnionych na
budowie pracownikow.




Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozef ustala si¢ nastgpujace zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej niz
dwdch samochoddw jednoczesnie.

Koparki , fadowarki itp. nie moga pracowaé ,,z drogi” lecz z utworzonych zatoczek.
Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania dla
transportu kotowego przed wjazdem na budows.

Konstrukeja ogrodzenia przewiduje szybka rozbiorke przgset ogrodzenia po obu stronach
bramy.

W przypadku awaryjnych ruchem kieruje:

Kierownik budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadki.

Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcja postepowania IPP 10.02/34

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym,

Straz pozarna tel. 998

Komisariat policji tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winy by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informaciji dla podwykonawcow.

7.8 Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych bgdg przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich weze$niejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku, To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem. W stosunku
do kierownikéw robét podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikéw odziezy i sprzetu ochrony i przepisdw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
bedg wyciggane nastgpujace konsekwencje:

wstrzymanie robot z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawezej o wykroczeniu kierownika robot, usunigciu kierownika robot z budowy z
wiioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robot.

Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisdw bioz na budowie, beda usuwani z budowy.
Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp maja prawo zadac od podwykonawcow
okazania dokumentdéw aktualnych badaf pracownikdw, szkolei i odpowiednich uprawniesl.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowe;j
eksploataciji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robdt przekazuja sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokdlarnie. Kopie tych protokotéw sa przechowywane
w biurze kierownika budowy

7.9. Monitoring

W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie si¢ przeglad warunkow bioz na
budowie przez komisje, skladajaca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokot z przegladu i zaproponuje
ustalenia co do metod osiggni¢cia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania




=

zadafi, Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korektg planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole s przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezace kontrole. Wyniki badan wypadkow
przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem
kierownika budowy.

Br. UAA, V-7342,3/75/94
MAF 2/158,83
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Wroclaw, dnia 29 pazdziemika 20 @%‘;
ABGP.IV-U-1.7133-293/2001 ] '
' ‘ DECYZJA Nr 5/2001/RZ

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 7. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pésn. zm.) oraz art, 15 vst. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm.), po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego
. ADAJE

Panu Wojciechowi Czerwinskiemu
_ inzynierowi budownictwa
wrodzonemu doia 23 kwietnia 1956 r. w Czarnem.

TYTUL
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
~ wspecjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

obejmujgcej projektowanie ,
w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgezeniem Tinif,
wezléw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych .

: i wykonawstwo
w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robét w zakresie obiektéw
budowlanych, kierowania i kontrolowania wytwarzania konsirukeyjnych elementéw budowlanych oraz
kontrolowania stanu techniczuego obicktéw budowlanych objetych specjalno$eiy konstrukeyjno-
budowlang . -
(w ramach posiadanych nprawnied budowlanyeh Nr ANF 2/158/83 z duia 15 grudnia 1983 r.
i Nr UAN.V-7342/3/75/94 z dnia 22 wrzeénia 1994 v.)

Pan inz. Wojciech Czerwinski moze wykonywa¢ funkcj¢ rzeczoznawcy budowlanego na terenie catego kraju
_w wyzej wymienionym zakresie. _ '
' UZASADNIENIE

Ma podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego, ktore wykazalo, iz Pan in
Waojciech Czerwifiski po spelnieniu wszystkich wymogow art. 15 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr
106 z 2000 r., poz. 1126 z péin. zm.) to maczy: :

1. korzysta w pelni z praw publicznych

2. posiada dyplom ukoficzenia wyzszej uczelni

3. odby! 5 lat praktyki po uzyskaniu uprawniefi budowlanych

4. uzyskat opinig dwéch rzeczoznaweow budowlanych odpowiednief specjalnosci
5. uzyskal opinig wlasciwego stowarzyszenia g

decyzja Wojewody Dolnoslaskiego orzeczono jak na wstgpie.

Pouczenie

|, Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane - podstawg do podjecia czynno$el rzeczoznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawcow budowlanych.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Waojewady Dolnoflaskiego,

Olrzymujg:

h . e s Z un, Wgjowidy agfeon
1. Pan inZz Wojeiech Czerwifiski o
ul. Jesienna 138

58-301 Walbrzych
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3. ABGP.IV -a/a

Archrabiury, & ;
§ Geonodard Przamrzanns)
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