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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Nazwa i adres inwestysii:

,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Osiedlencow 3” Walhrzych,
{dz. nr 479/4, obrgb Nowe Miasto nr 26).

Nazwa i adres zamawiajacego:
Miejski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0., 58-304 Wathrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr 2, w budynku przy ul. Osiedlencéw nr 3, Zakres prac budowlanych w lokali obejmuje:
= wydzielenie fazienki i toalety z pokoju ,

= wykonanie écianki dzialowej.

= rozbidrke pieca kaffowego,

3 = wykananie wentylacji lazienki Ltoalety i kuchni,

= instalacji wodnej i kanalizacyjhej,
« mentaz armatury sanitarngj ,
= wykonanie instalacji ¢.0. z piecem na paliwo stale,
= uzupelhienie lub wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
= roboty tynkarskie,
= rohoty malarskie
= roboty posadzkowe,
= roboty porzgdkowe. .
Szczegdlowy zakres prac, Jakie nalezy wykonac zamieszczono w projekcie i przedmiarze robot.

1.3.PRZEDMIOT ST,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania modernizacji majgcej na celu wykonania modernizacii lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogdow lokalu socjalnego.

1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdf
w zakresie wykonania modemizacji majacej na celu wykonania modemizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogdw lokalu socjalnego.

1.9.ZAKRES STOSOWANIA ST,

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
moedernizacji lokalu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowq, za ich zgodnosé z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacjq techniczna, zaleceniami konserwatora zabytkow oraz poleceniami
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inspektora nadzoru.
1.7.4. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreélone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogbinych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY I INTERESOW OSOB TRZECICH.

Ogoblne warunki, ktdrych wykonawca powinien przestrzegat w zakresie ochrony wilasnosci publicznej okredlone
zostang w umowie o wykonanie robét Wykonawca jest zohowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem os6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonhczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisbw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale ufrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot atbo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA SRODOWISKA W GZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

" "Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

&rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bgdzie:

v Utrzymywaé teren budowy,

v Podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. ochrony
srodowiska na terenie i wokol terenu budowy, oraz bgdzie unika¢ uszkodzef lub uciaziiwosci dia 0sob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagai, bedzie miat szczegblny wglad na:

$rodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

v mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WHASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem [ub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywainej,
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY,

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby persone! nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodiiwych dia zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszekie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzeti odpowiednig odziez dia ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewnit i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dia personelu.

prowadzacego roboty objgte kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podiegajg odrebne] zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.83. NAZWY 1 KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT 1 KATEGORII ROBOT.

Klasyfikacja robot wg Wspdinego Stownika Zamoéwien CPV
45000000-7 Roboty budowtane,
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykoiczeniowe zakresie obiektow budowtanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do nigj rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat
technicznych.
Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zapewniajace moziiwo$t uzytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - naleZy przez to rozumies zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzage realizacji obiektu, przedmiar robét itp.
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiet:
-protokét przekazania placu budowy,
-protokoly uzgodnien (jesli bgda konieczne) z inspektorem nadzory,

G@\-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku ifp.

<7 protokét odbioru robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiet pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumiet organy administracji architektoniczno - budowlangj i nadzoru
budowlanego.
Wyréh budowlany - nalezy przez to rozumiet wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.
Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcie w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwiazanh projektowych; kierowania robotami
budowianymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidtowosci
rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarczej.

( Uczestnikami procesu budowlanego sa;
e Inwestor,
o Inspektor Nadzoru Budowlanego,
o Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioréw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu reafizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, ciagniki i inny sprzgt

o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, 2 niezbgdne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomogcnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:
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Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zambwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy, do ohowigzkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentaciji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar robét-wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.
2.4, Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosSci materialéw i wyrohéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowat wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagai
podstawowych, okre$lonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego iub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materialéw budowtanych ujeto w tabeli nrt stanowiacym zatacznik do
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skiadowania i kontroli,
jakosci materiatéw i wyrohow.

(i?Zamawiajqcy udostepni pomigszczenia do przechowywania i skladowania materialow i wyrobbw. Wyladunek
materiatow musi odbywaé sig z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci uniemoztiwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia whudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéh i fermin
przekazania informacji 0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiaiow oraz elementow konstrukcyjnyeh do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom,

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

( Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje sig specjalnych wymagail. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
nigkorzystnego wplywu, na jakosé wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wlasciwg
jakost wykonania i spetniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wpiyna niekorzystnie, na
jakoé¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba grodkéw transportu bedzie zapewniad

“prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi ST | wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa, Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OgbIne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, za jakoéé zastosowanych materiatow i
str. b



wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnose.
Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.1. Zakres kontroli.
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robot z przedmiarem
j wymaganiami ST,
W szczegoinosei obejmuja;

3 badanie materiatow

7. kontrole prawidlowosci wykonania robot ( w tym rowniez wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacii,
pomiardw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokolu odbioru.
-ocene estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdw z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

8.2, Certyfikaty | deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, 2 zapewniono zgodnost z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polekich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracie zgodnoéel lub certyfikat zgodnosci
z. Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
( -bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w spostb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza
posiadat ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaja fych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja hudowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkti3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywiino- prawna

- projekt budowiany

- protokoty odbioru robot

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
7. ODBIOR ROBOT. -

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot,

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbior pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesei robdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robbt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postgpu

(?ffob(')t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot odbioru zgtasza Wykonawca

(

pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznie] jednak
niz w ¢iggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Qdbiér koiticowy robot.

Odbior koficowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowost do odbioru koncowego bgdzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie okrelonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robot i przejecia dokumentow.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspekiora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacia, W toku odbioru
kohcowego rob6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupelniajgeych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

7.4. Qdbi6r po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiadciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi’

7.5. Odhior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lubloraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wiziiaingj
obiekiu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokot odbioru robot sporzgdzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowat nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzory, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciy,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow,
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certyfikaty na znak bezpieczefstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),
- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawierat beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia
rob6t. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbiory koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rohot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCE.

8.1. Ustalenia ogélne.

v Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary rob6ti inne wytyczne okrelone w niniejszej SIWZ oraz
ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.
v Wykonawca okresli ceng ofertow (koszt) za wykonanie calosci zamobwienia; netto i brutto.
v Cene okreslong w ofercie nalezy podat w walucie polskigj, do dwdch miejsc po przecinku.

(\/ Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo - ifosciowe).
v Cena ofertowa powinna obejmowaé wszetkie koszty i skiadniki zwigzane z zamowieniem, ktore mozna bylo
przewidzieé w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentuaine upusty proponowane przez
Wykonawce maja by¢ wliczone w ceng ofertowa,
v Poza robotami wynikajacymi z przedmiardw robot, specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot oraz STWZ,
cena ofertowa winna obejmowat takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
v W razie wystapienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
v W przypadku zlozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym wewnafrzwspoinotowego nabycia towarow,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow j ustug, ktory
miatby wplaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Dokumenty odniesienia.
(  Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegOlowej specyfikacji technicznej, specyfikacji
" istotnych warunkow zambwienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgeymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i lokaine oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguti wytycznych w trakcie realizacji robot.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z poznigjszymi zrmianami,
_ Ustawa o dostepie do informacii o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dn. 9
listopada 2000r. {Dz. U. Nr 108/2000 poz. 1157},
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie {Dz.U.Nr 75 poz.690).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogolnych
hezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
Wykonawca ma obowigzek przestrzegat zapisow dotyczgcych praw autorskich i patentowych.
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9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt wielobranzowy ,Modernizacja lokalu mieszkainego nr 2 w budynku przy ul. Osiedleicéw nr 3.
Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kotodziejozyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/8,
, e-mail: by ;1. Zestawienie dokumentacii projektowej:

« Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Walbrzych, ul. Osiedlencow 3/2, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor:. Tomasz Kolodziejczyk, Branza elektryczna, autor: Mieczyslaw Asejczyk.

Opracowat: Tomasz Kolodziejczyk

””””””””
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Tabela nr1 Podstawowe parametry materialéw budowlanych Osiedlencow 3/2
Rodzaj materiafu Sarame i .
Cement portlandzki - zmiany objeto$ci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wiazania: > 75 minut
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymalo§¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejSciowe do
mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspotczynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K
- klasa odporno$ci ogniowej: El 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 glem3 (20£0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C) -
zawarto$¢ czesci statych: 52,0-58,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (2312°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosE: najwyzej 1,5 glem3

- lepkoé¢ (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)
- grubo$¢ powioki po wyschnigciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspblczynniku U calego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 Wim2K z nawiewnikiem -- system pigciokomorowy
o szerokoSci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podzialu |
wymiaréw), biate

Plyta gipsowo-kartonowa zwykia

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kalm?2
- wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podiogowe gresowe

- nasiaktiwo$¢ wodna: E <0,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie: min, 35 MPa

- odporno§é na $cieranie wglehne: max 175 mm3

- skuteczno§¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Rura kanahzacyjna wewngirzna PVC-
U o $rednicy 110 mm

- polaczenie kielichowe uszczelkowe
- grubosé: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie ciaglym - 75°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostato$é na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostato$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokoéé wnikania: > 10§ < 50 mm

Wyktadzina podiogowa z PVC

- grubo$¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralnoéci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C
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