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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Nazwa i adres inwestycji:

.Modernizacja iockalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Osiedleicow 16" Walbrzych,
(dz. nr 479/4, obrgb Nowe Miasto nr 26).

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Migjski Zarzaqd Budynkdw sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1.2.PRZEDMIOT [ ZAKRES ROBOT,

W lokalu mieszkalnym nr 3, w budynku przy ul. Osiedlencow nr 16, Zakres prac budowlanych w lokalti obejmuje:
= remont tazienki i toalety,
= rozhidrke pieca kaffowego,
= wykonanie wentylacji fazienki ‘toalety i kuchni,
= instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
= montaz armatury sanitarngj ,
= wykonanie instalacji c.0. z piecem na paliwe stale,
» uzupelnienie lub wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
= roboty tynkarskie,
= roboty malarskie
= roboty posadzkowe,
= roboty porzadkowe.
Szczegolowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w projekeie i przedmiarze robot.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacii techniczne] sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania modernizacji majgcej ha celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogdw lokalu socjalnego.

- 1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmicfem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
w Zakresie wykonania modemizacji majacej na celu wykonania modemizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogow lokalu socjalnego.

1.9.ZAKRES STOSOWANIA ST,

Specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
modernizacji lokalu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnoéé z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacjq techniczng, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
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1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawey teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnyeh warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW 0SOB TRZECICH.

Ogélne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wlasnoéci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem osdb trzecich w okresie trwania realizacji umowy a2 do zakohczenia i odbioru koicowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiqczony w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczehstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacii robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnege. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

v Utrzymywaé teren budowy,

v Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokol terenu budowy, oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigZliwoéci dla osob lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujqc sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wglad na:

Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

¥’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

v mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE,.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zhiszezeniem wiasnosei publicznej i prywatnej.
Jezell w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkedzenie lub zniszczenie wilashosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odiworzy uszkodzong wilasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespelniajacyeh odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia | zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu.

prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. NAZWY 1 KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORI ROBOT.

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Slownika Zamdwien CPV
45000000-7 Roboty budowlane,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
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454000001 Rohoty wykonczeniowe zakresie obiektdw budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST &g zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do nigj rozporzadzeniami wykonawezymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanyceh, protokoly
odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieé:

-protokot przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien (jesli bgda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.

- protokdt odbioru robat

Aprobata techniczna - nalezy przez fo rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumiet wyrdh w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacii, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkeje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kentroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, {np. kontrola techniczna jakosci budowy,
ohiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidtowosci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektow hudowlanych - wykonywane w ramach organdw
administracji panstwowej lub gospodarczsj.

Uczestnikami procesu budowlanego sg;
e Inwestor,
e Inspektor Nadzoru Budowlanego,
e Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbiordw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie fworzywa niezbgdne do wykonania robét zgodne z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenoéniki, ciggniki i inny sprzet

0 napedzie silnikowym.

Spirzet pormocniczy - to elementy nie stanowigge stalego wyposazenta sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzgdzia i urzadzenia pomocnicze.
Hlekroé vr niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujgcego zamodwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
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zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy, do obowiazkow zamawiajacego
naleza; przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar robét-wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania cgolne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidlowo =zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatéw budowlanych ujgto w tabeli nr1 stanowiacym zalacznik do
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu warunkow dostaw, skladowania i kontroli,
jakosci materialow i wyrobhow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialow 1 wyrobow. Wyladunek
materialow musi odbywac¢ sig z zachowaniem wszelkich srodkéw ostreznoéei uniemozliwiajaeych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyrohy dopuszezone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowtanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania rebét, a talkze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom,

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, kidre nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zebowigzany do uzysia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakosé wykonywanych robdt. Wykonawea uzyje sprzgtu zapewniajacego wlasciwg
jako$¢ wykonania i spetniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na
jakosé wykonywanych robot i wlasciwoéci przewozonych materialdw. Liczba rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie tobét zgodnie z zasadami okreslonymi ST | wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezqco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, za jakos¢ zastesowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru. Nastepstwa
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jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu rabot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od edpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normainie wystepujace przy produkcji
i adchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedq wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKQSC! ROBOT.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajq na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miarg
postepu Robot, jakesci uzywanych przez Wykonawcg materiatéw i zgodno$ci wykonywanych Robét z przedmiarem
i wymaganiami ST,

W szczegblInosci obejmuja;:

- badanie materiatow

- kontrole prawidlowosci wykonania robot ( w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokolu odbioru.

-oceng estetyki wykonanych robdt

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2. Cerlyiikaty | deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuseié do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajq: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracjg zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci
z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezell
nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktore spetniajq wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww, dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okresiajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe muszg
posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badai bgds dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwick
materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.3. Dokumentacia budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

Do dokumentow budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoly odbioru robdt

- protokely narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym | wymaganiami Inspektora Nadzory, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu & daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbiordw rohot

Wystepujq nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbiér robdt zankajacych i ulegajacych zakryciu;

- adbitr kofcowy;

- odbiér po okresie rekojmi,

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czgsci rabot do odbioru zglasza inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2, Odhior rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Qdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci [ jakodei wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnege postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot odbioru zgtasza Wykonawea
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzortl.

7.3. Odbior koncowy rohot.

Odbior kehcowy przeprowadza sig w trybie | zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbidr koncowy robét nastapi w terminie okreslonym w umowie ficzac od dnia
zakonczenia robdt i przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru
kancowego robot komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych

i tlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupelniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

© 1.4, Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi®

1.5. Odbibr ostateczny - pogwarancyijny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na acenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeiem wad
stwicrdzonych przy odbiorze koficowym lubforaz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne]
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru kofcowego jest protokét odbioru robét sperzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ},
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- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda

Zakres i lokalizacjg wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i zakoniczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru kohcowego, kemisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robdt.
Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboly poprawkowe [ub uzupelniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Ustalenia ogolne.

v Podstawq obliczenia ceny ofertowe] jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary robét i inne wytyezne ckreslone w niniejszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

v Wykonawca okresli ceng ofertowq (koszt) za wykonanie calosci zamowienia: netto i brutto.

v Ceng okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

v Za wykonanie przedmiotu zamowienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe {ryczaltowo - losciowe).

v Cena oferfowa powinna obejmowac wszelkie koszty i skiadniki zwigzane z zaméwieniem, ktére mozna bylo
przewidzieé w terminie opracowania oferty do czasu jej loZenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce majq by¢ wliczone w ceng ofertowa.

v Poza robotami wynikajgcymi z przedmiardw robét, specyfikacii technicznej wykonania i odbioru rabdt oraz S1IWZ,
cena ofertowa winna obejmowac takze usltugii roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajacy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

v W przypadku ziozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania ahowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i uslug w zakresie dotyczacym wewngtrzwspolnotowego nabycia towarow,
Zamawiajacy W celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry
mialby wptacié zgodnie z cbowiqzujacymi przepisami.

8.2. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawey po 1 egzemplarzu umowy, szczegélowej specyiikacji techniczne], specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zohowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sq w jakikolwiek sposdbh zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakeie realizacji robdt.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informaciji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dn. 8
listopada 2000r, (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technieznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozparzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogolnych
bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutege 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiqzek przestrzegac zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.

9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

str. 8



Projekt wielobranzowy , Modemizacja lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Osiedlencow nr 16,
Jednostka pmJektnwa Hydro Eko-Projekt Tomasz Kolodziejczyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
, e-mail: fvd 1. Zestawienie dokumentaciji projeklowe:

® Projekt budowtany - Lokal mieszkalny, Walbrzych, ul. Osiedlencow 16/3, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor:. Tomasz Kolodziejczyk, Branza elekiryczna, autor; Mieczystaw Asejczyk.
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Tabela n1 Podstawowe parametry materiatow budowtanych Osiedlencow 3i2

Rodza) matenalu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetoSci (Le Chatelier): <10 mm
- poczatek czasu wigzania: > 75 minut
- wytrzymalo$c na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
-wytrzymalosé na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewnetizne wejsciowe do
mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspotczynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K
- klasa odpornosci ogniowsj: El 30/S 60 (Sa, Sm)

Fatba emulsyjna wewnefrzna

- gestosdé: 1,47-1,52 glcm3 (2040,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C) -
zawarto§¢ czeSei stalych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powtoki: 2h (23+2°C)

Farba olejha nawierzchniowa

- gestose: najwyze] 1,5 glcm3

- lepkos¢ {(kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powtoki: najwyzej 12h {20£2°C)
- grubo$¢ powloki po wyschnigciu: 30 pm

Okna z fworzyw sztucznych

okno z PVC o wspotczynniku U calego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 Wim2K z nawiewnikiem -- system pigciokomorowy,
o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podziafu i
wymiaréw), biate

Plyta gipsowo-kartonowa zwykla

- grubos$é: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
-wilgotno&é powietrza vi pomieszczeniach: <70%

Piytki podtogowe gresowe

- nasiakliwos¢ wodna: E < 0,5%

-wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornos$¢ na Scieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno$§¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R8-R12

Rura kanalizacyjna wewnegtrzna PVC-
U o Srednicy 116 mm

- pofaczenie kielichowe uszczeikowe
- grubo§é: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie ciaglym - 75°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: < 2%

- pozostato§é na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokosé wnikania: > 101 < 50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC

- grubos¢ wykiadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C
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