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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Nazwa i adres inwestyciji:

,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Osiedlencoéw 11" Walbrzych,
(dz. nr 479/4, obreb Nowe Miasto nr 26}.

Nazwa i adres zamawiajacego:

Miejski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1,2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr 2, w budynku przy ul. Osiedieficéw nr 11, Zakres prac budowlanych w lokalu obgjmuje:
v wydzielenie lazienki i toalety z pokoju ,

» wykonanie $cianki dzialowej.

= rozbibrke pieca kaflowego,

=) = wykonanie wentylacji tazienki ,toalety i kuchni,

» instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
» montaz armatury sanitarnej
= wykonanie instalacji ¢.0. z piecem na paliwo stale,
= uzupeinienie lub wymiane stolarki okiennej i drzwiowsj,
= rohoty tynkarskie,
» roboty malarskie
= roboty posadzkowe,
= roboty porzadkowe.
Szczegblowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w projekcie i przedmiarze rohot.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacii lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogdw lokalu socjalnego.

1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania og6ine dotyczace wykonania i odhioru roboét
w zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogdw lokalu socjalnego.

1.5.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy Zieceniu i realizacji powyzszych
robét.

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
modernizacji lokaiu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$é z wymaganiami
specyfikacji techniczne, dokumentacja techniczng, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
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inspektora nadzoru. _
1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zasada i fermin przekazania placu budowy zostang okre$lone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykenawey teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogéinych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW 0SOB TRZECICH.

Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wlasnoSci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem 0s6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koficowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujgcych w zakresie bezpieczenistwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA $RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

érodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie:

v Utrzymywaé teren budowy,

v Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot. ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen fub uciagzliwosci dla 0sob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wglad na:

Sradki osfroznosci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

v mozliwoscia powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. '

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia araz niespelniajgeych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony
zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu.

prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. NAZWY | KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGOR! ROBOT.

Kiasyfikacja robot wg Wspbinego Stownika Zamowien CPV
45000000-7 Roboty budowtane,
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45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiektow budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - naley przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy siuzgge realizacii obiektu, przedmiar robot ifp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiet:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien (jeéli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

., -wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.

* - protokét odbioru robot
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnost do stosowania w budownictwie.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisoéw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.
Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzieine funkcie w hbudownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidiowosci rozwiazan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowtanym, (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski) sprawdzania prawidtowoéci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji pafistwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa;
¢ Inwestor,
o Inspekfor Nadzoru Budowtanego,
o Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbiorow robot
bucdowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniemm budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, ciagniki i inny sprzet

0 napedzie silnikowym.

Sprzet pomochiczy - to elementy nie stanowiage stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:
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Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy, do ohowiazkow zamawiajacego
naleza; przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacii technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar robot-wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY,
2.1. Wymagania ogéine dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrohéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art.5 ust 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego fub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegblowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatéw budowlanych ujgto w tabeli nrt stanowigcym zatacznik do
specyfikacji technicznej.

2.2, Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakoéci materiatow i wyrobow.

(ﬁ Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiaiow i wyrobow. Wyladunek
materialow musi odbywat sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoéci uniemoziiwiajacych ich uszkodzenia.

2.3, Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowaniaw hudownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowtanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i fermin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nicodpowiatlajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktbre nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

( Iwestor nie przewiduje stosowania materiaidw wariantowych.
3, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakosc wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wiasciwg
jako$¢ wykonania i spetniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transporiu, kidre nie wplyna niekorzystnie, na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewoZonych materialéw. Liczba srodkow fransportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa, Wykonawca bgdzie usuwaC na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. ‘

5. WYKONANIE ROBOT,

5.1, Ogo6lne zasady wykonania roh6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, za jakost zastosowanych materialow i
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wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnose.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedq oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie poZzniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegblinosci obejmuja;

- - badanie materialdw

- kontrole prawidiowosci wykonania robot ( w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

-oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty | deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnost z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych; deklaracjg zgodno$ci lub certyfikat zgodnoéci
z: Polskg Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla kibrych nie ustanowiono Poiskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktore speinigja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot

. bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny iej cechy. Produkty przemysiowe muszg

posiadat ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, kiére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkll3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacii budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych arganow.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu adpowiednio zabezpieczonym.
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw rohét

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioru robot;

- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowo$¢ danej czesci robbt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacyech zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélinego postepu

=) robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robdt odbioru zgtasza Wykonawca

pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

1.3. Odbidr koricowy robét.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie 0 wykonanie robot
budowlanych. Calkowite zakornczenie robot oraz gotowost do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbior koncowy robét nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robdt i przejecia dokumentow.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy 1 Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badal i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, W toku odbioru
konicowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleft przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

7.4. Qdbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlaciciel obiektu organizuje odbitr ,po okresie rekojmi’

7.5. Odbiér ostateczny - pogwarancyiny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lubforaz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru konicowego jest protokét odbioru robét sporzgdzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialow,
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certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),
- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawieraé beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt, date rozpoczecia i zakoriczenia
robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1. Ustalenia ogéine.

v Podstawa obliczenia ceny ofertowe] jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary rob6ti inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz
ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypehnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.
v Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie calosci zamowienia: netto i brutto.
v Cene okre$long w ofercie nalezy podat w walucie polskiej, do dwoch miejsc po przecinku.

v za wykonanie przedmiotu zamowienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo - ilociowe).
v Cena ofertowa powinna obejmowat wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zamowieniem, ktore mozna bylo
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja byé wliczone w ceng ofertowa,
v Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz S1WZ,
cena ofertowa winna obejmowact takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
v W razie wystapienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art, 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.
v W przypadku zlozenia oferty, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym wewnafrzwspdinotowego nabycia towarow,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w nigj ceny podatek od towarow i ustug, ktory
mialby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2, Dokumenty odnigsienia.
( Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegtlowej specyfikacji technicznej, specyfikacji
~ istotnych warunkow zamowienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarbwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi rohotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguti wytycznych w trakcie realizacji rob6t.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami,
- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko z dn. 9
listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogolnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
Wykonawca ma obowiazek przestrzegat zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.
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9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

Projekt wielohranzowy ,,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Osiedlefcéw nr 11.
Jednostka projektowa; Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejczyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
, €-mail: ! + .. Zestawienie dokumentacii projektowej:

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Walbrzych, ul. Osiedlencow 11/2, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor:. Tomasz Kolodziejczyk, Branza elekiryczna, autor: Mieczyslaw Assjczyk.

Opracowal. Tomasz Kolodziejczyk

ey
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Tabela nr1 Podstawowe parametry materiatow budowlanych Osiedlencow 3/2
odzaj materialu Parametry
Cement portlandzki - zmiany objetoéci (Le Chatelier): < 10 mm
- poczatek czasu wiazania: > 78 minut
- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do | - wymagania akustyczne: >Rw 27 dB

mieszkan - wspbltezynnik przenikania ciepta: U<2,6 Wim2K

- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna - gestosé: 1,47-1,52 gfem3 (2010,5°C)

- lepko$¢é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C) -
zawarto§6 czesci stalych: 52,0-58,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa | - g¢stoS¢: najwyzej 1,5 glem3

- lepkos¢ (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)
e - grubo$¢ powloki po wyschnigciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych okno z PVC o wspdlczynniku U calego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 Wim2K z nawiewnikiem -- system pigciokomorowy|
o szerokosci 73 mm (z zachowaniem ksztattu, podzialu i
wymiaréw), biate

Plyta gipsowo-kartonowa zwykla | . grubos§é: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotno§é powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podiogowe gresowe - nasiakliwo$¢ wodna: E <0,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 MPa
- odpornos¢ na cieranie wglebne: max 175 mm3
- skutecznosé antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12
Rura kanalizacyjna wewnetrzna PVC-| _ polaczenie kielichowe uszczelkowe
U o srednicy 110 mm - grubosé: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie ciaglym - 75°C
Wapno hydratyzowane - wapno czynne: > 80%
- wilgotno§é: < 2%
- pozostatosé na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostato$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gtebokos¢ wnikania: > 101 < 50 mm
Wykiadzina podiogowa zPVC | - grubo$¢ wykdadziny: 2 mm
- klasa uzytkowania: 33/42
- grupa Scieralno$ci: P
- temperatura uzytkowania: do +50°C

str. 10



