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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Nazwa i adres inwestycii:

,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Osiedlencow 9” Walbrzych,
(dz. nr 479/4, obreb Nowe Miasto nr 26).

Nazwa i adres zamawiajaceqo:

Miejski Zarzad Budynkow sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1.2.PRZEDMIOT { ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr 1, w budynku przy ul. Osiedlefcow nr 9, Zakres prac budowlanych w lokalu obejmuije:
= wydzielenie tazienki i toalety z pokoju ,

= wykonanie $cianki dzialowe].

= rozhidrke pieca kaflowego,

) = wykonanie wentylaji tazienki toalety i kuchni,

» instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
»  montaz armatury sanitarnej,
» wykonanie instalacji c.0. z piecem na paliwo stale,
» uzupetnienie lub wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
= roboty tynkarskie,
v roboty malarskie
» roboty posadzkowe,
» roboty porzadkowe.
Szczegdlowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w projekciei przedmiarze rohdt.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogéw lokalu socjalnego.

1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej s wymagania ogé!ine dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wykonania modernizacji majgcej na celu wykonania modernizaciji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogdw lokalu socjalnego.

1.5.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robOt zwigzanych z wykonaniem
modernizaciji [okalu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczna, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
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inspektora nadzoru.
1.71. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogolnych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW OSOB TRZECICH.

Qgéblne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wilasnoéci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem osob trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoficzenia i odbioru koficowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, 2e jest wlaczony w ceng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacii rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawea bedzie:

v Utrzymywaé teren budowy,

v Podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob [ub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegbiny wglad na:

Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

v’ zanieczyszczeniem powiefrza pylami i gazami

v mozliwoscia powstania pozaru.

1.7.4. OCCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej i prywatne.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewladciwym prowadzeniem rob6t ub brakiem koniecznych dzialan ze strony
~ Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnodci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasno¢é. Stan naprawionej wiasno$ci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.7.5. BEZPIECZENSTWQO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba, aby personel nie wykonywat pracy w wartinkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia hezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu.

prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnisniem wymagan
okreslonych powyZej nie podiegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. NAZWY | KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORI ROBOT.

Klasyfikacja robét wg Wspdinego Slownika Zaméwien CPV
45000000-7 Roboty budowlane,
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiektéw budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9, OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zapewniajace mozliwost uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne.
Dokumentacja hudowy - nalezy przez to rozumiet zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu, przedmiar rob6t itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiet:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

.. -wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.
* - protokot odbioru robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrob w rozumieniu przepisdw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcie w budownictwie, posiadajgce
uprawnignia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwiazan projektowych; kierowania robotami
budowianymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski), sprawdzania prawidlowosci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow budowlanych - wykenywane w ramach organdw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
o Inwestor,
e Inspektor Nadzoru Budowlanego,
¢ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbiorow robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robét
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, ciagniki i inny sprzet

0 napedzie silnikowym.

Sprzet pomochiczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprz¢tu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:
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Wykonawey, rozumie sig przez to przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie inwestycii, robot lub remontbw;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy, do obowiazkéw zamawiajacego
nalezg; przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacii technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar robét-wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologiczne] ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materialéw i wyrohow budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowat wyroby budowfane o wiabciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spefnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego fub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatéw budowlanych ujeto w tabeli nr1 stanowiacym zalacznik do
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skfadowania i kontroli,
jakosci materialéw i wyrobow.

"’j Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialow I wyrobow. Wyladunek
materiatow musi odbywat sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszezone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robtt budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskisgo spostb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom,

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktbre nie uzyskaja akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprz¢tu, jaki nie spowaduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wlasciwg
jakost wykonania i spelniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw fransportu bedzie zapawniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa, Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materialow i
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wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robot fub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkji
i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspekiora Nadzoru bgda wykonywane nie poznief niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.1, Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspekiora Nadzoru na hiezgco, w miarg
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegdinosei obejmuja;

.. - badanie materialow

* - kontrolg prawidlowosci wykonania robot ( w tym réwniez wykonanie pomiarow rezystancii uziemienia, izolacji,
pomiardw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowsj) z przekazaniem wynikow do protokolu odbioru.
-ocene estetyki wykonanych robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty | deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja: certyfikat na znak bezpieczefistwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych; dekliaracie zgodnosci tub certyfikat zgodnosci
z: Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktére spefniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spefniajq tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkti3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

Do dokumentow budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoly odbioru robot

- protokoly narad i ustalen

- korespondencije na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancii wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru rohot;

- odbior robbt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

- odbi6r koncowy;

- odbitr po okresie rekojmi;

- odbibr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Qdbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Qdbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu
robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot odbioru zgtasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Ingpektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakeie inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér kornicowy rohét.

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robtt
budowlanych. Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Qdbiér koficowy robot nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robét i przejecia dokumentow.

Odhioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnodci Wykonawey 1 Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualngj oraz zgodnoéci wykonania rob6t z dokumentacja. W toku odbioru
koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4, Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okrest rekojmi Zamawiajagy lub wiasciciel obiektu arganizuje odbiér ,po okresie rekojmi"

7.5. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lubforaz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odhioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
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certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),
- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawieraé beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot, date rozpoczecia i zakoriczenia
rob6t. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Ustalenia ogélne.

v Podstawg obliczenia ceny oferfowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary rob6ti inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

v Wykonawca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie cato$ci zamobwienia: netto i brutto.

v Cene okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

==/ v Zawykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo - ilo$ciowe).

v" Cena ofertowa powinna obejmowat wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zaméwieniem, kidre mozna bylo
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia. Ewentuaine upusty proponowane przez
Wykonawce maja byé wliczone w ceng ofertowa.

v Poza robotami wynikajacymi z przedmiarow robot, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét oraz S1WZ,
cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo Zambwien
Publicznych.

v W przypadku zlozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania ohowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i uslug w zakresie dotyczacym wewngfrzwspélnotowego nabycia towaréw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory
mialby wplaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegblowej specyfikacji technicznej, specyfikacji
istotnych warunkdw zamowienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest znat wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze parstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pbzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacii o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dn. 9
fistopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisw ogolnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegat zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.

str. 8



9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

Projekt wielohranzowy ,,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Osiedleficow nr 9.
Jeﬁnostka pro;ektowa Hydro Eko-Projekt Tomasz Kolodziejczyk, 53-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
, e-mail; rydr w1, Zestawienie dokumentacii projektowej:

" PrOJekt budowiany - Lokal mieszkalny, Watbrzych, ul. Osiedleficéw 9/1, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor:. Tomasz Kolodziejczyk, Branza elektryczna, autor: Mieczyslaw Asejczyk.

Opracowat: Tomasz Kolodziejozyk
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Tabela nr1 Podstawowe

materialéw budowlanych Osied!leficow 3/2

Rodzaj materiatu Parame

Cement portlandzki - zmiany objetoéci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wiazania: > 75 minut

- wytrzymato§¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa

< 52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do | - wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
mieszkan - wspolczynnik przenikania ciepta: U<2,6 Wim2K

- klasa odpornosci ogniowej: El 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjnawewnetrzna | . gestosé: 1,47-1,52 glem3 (20£0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+:2°C) -
zawartos¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- ¢zas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa | - gestosé: najwyzej 1,5 glem3

- lepko$§¢ (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)
- grubo$¢ powloki po wyschnigciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych okno z PVC o wspolczynniku U catego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 Wim%K z nawiewnikiem -~ system pieciokomorowyl
o szerokosci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podziatu i
wymiaréw), hiate

Piyta gipsowo-kartonowa zwykia | . gruhosé: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotno§¢ powietrza w pomieszezeniach: <70%

Piytki podiogowe gresowe - nasiakliwo$¢ wodna: E <0,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 MPa
- odporno$é na $cieranie wglgbne: max 175 mm3
- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12
Rura kanalizacyjna wewnetrzna PVC-{ _ potaczenie kielichowe uszczelkowe
U o sre nicy 110 mm _ gflIbOéé: 2!20 mnt
- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
( Wapno hydratyzowane - wapno czynne: > 80%
: - wilgotnosé: <2%
- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glehokos$é wnikania: > 10§ < 50 mm
Wyktadzina podiogowa z PVC - grubo$é wykladziny: 2 mm
- klasa uzytkowania: 33/42
- grupa Scieralnosci: P
- temperatura uzytkowania: do +50°C
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