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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Nazwa i adres inwestycji:

Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Osiedlencow 14" Walbrzych, |
(dz. nr 479/4, obreb Nowe Miaste nr 26).

Nazwa i adres zamawiajaceqo:
Miejski Zarzad Budynkdw sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 483.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr 1, w budynku przy ul. Osiedlefcéw nr 13, Zakres prac budowlanych w lokalu obgjmuje:
= wydzielenie tazienki i toalety z pokeju ,

= wykonanie scianki dziatowej.

= rozhiorke pieca kaflowego,

=)« wykonanie wentylacji fazienki toalety i kuchni,

e nstalacji wodnej i kanalizacyjnej,
= montaz armatury sanitarnej ,
= wykonanie instalagji ¢.0. z piecem na paliwo stale,
= uzupelnienie lub wymiang stolarki okienngj i drzwiowej,
= roboty tynkarskie,
= roboty malarskie
= roboty posadzkowe,
= roboty porzgdkowe.
Szczegolowy zakres prac, jakie nalezy wykonat zamieszczono w projekcie i przedmiarze rohot.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania 1 odbioru robot w
zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania maodernizacji lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogdw lokalu socjalnego.

1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob ot
w zakresie wykonania modemizacji majacej na celu wykonania modemizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogdw lokalu socjalnego.

1.5.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robdt. '

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
modernizacji lokalu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczng, zaleceniami konserwatora zabytkow oraz poleceniami

str. 2



inspektora nadzoru.
1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcey teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW 0SOB TRZECICH.

Ogblne warunki, kiérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wilasnosci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem osob trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakanhczenia i odhioru koficowego rohdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczefstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczensiwa przeciwpozarowegoe na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykenawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:

v Utrzymywac teren budowy,

v" Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie | wokol terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb [ub
wlasnosci spolecznej { innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wylad na:

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¥ Zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami

v mozliwo$cia powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykenawcy nastapi tiszkedzenie [ub zniszczenie wilasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt
naprawi fub odiworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawienej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.1.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robdt Wykonawea powinien przesirzegac wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony
2ycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewnié i utrzymat w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu.

prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq edrebnej zaplacie i sq twzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. NAZWY | KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORI ROBOT.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien CPV
45000000-7 Roboty budowtane,
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Rehoty wykonczeniowe zakresie obiektow budowlanych,
45330000-9 Rohoty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylagji

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawe budowlane, wydanymi do nigj rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé zgloszenie zamiaru wykonania rohdt budowlanych, protokoly
odbioru, w miarg potizeby rysunki i opisy shizace realizacii obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢:

-protoko! przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skiadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokél odbioru robat

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng fechniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowtanej i nadzoru
budowlanege.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumiet wyrdb w rozumieniu przepisdéw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad rebotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wylwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidfowosci
rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykenywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sg:
e Inwestor,
e Inspektor Nadzoru Budowlanege,
e  Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbiorow robét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjq projektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenoéniki, ciagniki i inny sprzet

o0 napgdzie silnikowym.

Sprzgt pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzgdzia i urzadzenia pomocnicze.
liekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:
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Wykonawey, rozumie sig przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remantow,
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajacego zamdwienie wykonawey; do obowiazkow zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar robot-wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spehienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budovimictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatow budowlanych ujeto w tabeli nr stanowiacym zatacznik do
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogéine dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszezenia do przechowywania | skladowania materialow i wyrobow. Wyladunek
materiatow musi odbywat sie z zachowaniem wszelkich érodkow ostroznosci uniemoZliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementdw konstrukcyjnych do
wykonania robdt, a takZe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materaly nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowodtje
niekorzystnego wplywu, na jakos$é wykonywanych robdt. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wlasciwq
jakos¢ wykonania i spelniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie, na
jakosé wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robot zgoednie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Whykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, za jakosé zastosowanych materialow i
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wykonywanych robdt, za ich zgodnod¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykenawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnose.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub edrzucenia materialow i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badait materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkgji
i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie poznigj niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykenawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulii ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg
postepu Robdt, jakesci uzywanych przez Wykenawce materiatow i zgodnosci wykenywanych Robét z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegodlnosci obejmujg;

- hadanie materialow

- kontrolg prawidlowoéci wykonania robét ( w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolaci,
pomiardw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protekolu odbioru.

-aceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola cbsjmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawcg dokumentdw dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokolu odbioru.

6.2, Certylikaty | deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi ckreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgednosei
z; Polskg Norma fub aprebatq techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s objete certyfikacji q okreslong w pkt, ktdre spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dia ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq
posiadat ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykenawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaja tych wymagai bedq odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt!3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
de prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwblenie na realizacje zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokely odbioru robot

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgednie z ST, Projektem budowlanym 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbiorow robdéf

Wystepuja nastepujqce rodzaje odbioru robot;

- odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu;

- odbior konhcowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbior pogwarancyjny.

Gotowost danej czgsci robét do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbior rohot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakoSci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokenany w czasie umozliwiajacym wykananie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu
robot. Odbiaru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, Gotowosé danej czeéci robdt odbioru zglasza Wykonawcea
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak
hiz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakeie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robof.

Qdbior koncowy przeprowadza sie w frybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowtanych. Calkowite zakoficzenie rohot oraz gotowosé do odbioru kohicowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbiér kohcowy robot nastapi w terminie okredlonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robdt i przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnodci Wykonawcey i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakostiowej na podstawie przedioZonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg. W toku odbioru
koicowego robot kamisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjgtych w trakcie odbioru rohot zanikajgeych

i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robdt uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
~ termin odbioru kofcowego.

7.4. Odbiorpo okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”

7.5. Qdbior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lubloraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokenany na podstawie oceny wizualne]
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koiicowego.

7.6. Dokumenty do odbioiu ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru keiicowego jest protokol odbioru robdt sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci whudowanych materiatow,
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certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),
- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawieraé bedg;

Zakres i lokalizacje wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt, date rozpoczecia i zakoiczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
adbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweq wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robat.
Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCL

8.1. Ustalenia ogblne.

v Podstawg obliczenia ceny ofertowsj jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robét i inne wytyczne okreslone w ninigjszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zohowigzany jest do wypelnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

v Wykonawca okresli ceng ofertowg (koszt) za wykonanie catesci zamdwienia: netto i brutto.

v Ceng okreslong w ofercie nalezy podac w walucie poiskiej, do dwoch migjsc po przecinku.

v Za wykonanie przedmiofu zaméwienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo - flosciowe).

v Cena ofertowa powinna obejmowat wszelkie koszty i skfadniki zwigzane z zamdwieniem, ktore mozna bylo
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zloZenta. Ewentualne upusty proponowane przez
Wkonawce majg by wiiczone w cene ofertowa.

v Poza robotami wynikajgcymi z przedmiarow robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz STWZ,
cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajqcy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamaowien
Publicznych.

v W przypadku Ziozenia oferty, kidrej wybor prowadszitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami ¢ podatku od towardow i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspélnotowego nabycia towarow,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawione] w niej ceny podatek od towaréw i uslug, kidry
miatby wplacit zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawey po 1 egzemplarzu umowy, szezegolowej specyfikacii technicznej, specyfikacii
istotnych warunkow zamaéwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i hermatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sq w jakikolwiek sposdh zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni adpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowtane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z po2niejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z dn. 9
listopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157},

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U.Nr 75 poz.680).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki sacjainej z dnia 26.09.1997.r w sprawie przepisdw ogolnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {(Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegat zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.
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9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekf wielobranzowy ,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Osiedlencow nr 14.
Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejeczyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
i Zestawienie dokumentaciji projektowsj:

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Walbrzych, ul. Osiedlencéw 14/2, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor.. Tomasz Kelodziejczyk, Branza elekiryczna, autor: Mieczystaw Asejczyk.

Opracowal: Tomasz Kolodziejezyk
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Tahela nr1 Podstawowe parametry materialow budowlanych Osiedlencow 312

Rodzaj matenialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci {Le Chatelier): <10 mm
- poczatek czasu wigzania: > 79 minut
- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
-wyfrzymalo$c¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do
mieszkan

- wymagania akusfyczne: >Rw 27 dB
- wspblczynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K
- klasa odpornosci ogniowej: El 30/S 60 {Sa, Sm}

Farba emulsyjna wewnelrzna

- gestosé: 4,47-1,52 glem3 {26+0,5°C)

- lepkos¢ {Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C) -
zawartoS¢ czeSci stalych: 52,0-56,0 Yowag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosc: najwyzej 1,5 glem3

- lepkos¢ (kubek Forda 05 mm); 130-160 s {20°C)
- czas schniecia powtoki: najwyzej 12h (2012°C)
- grubos¢ povdoki po wyschnieciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspolczynniku U calego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 Wim2K z nawiewnikiem -- system pigciokomorowy|
o szeroko5ci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podzialu i
wymiaréw), biate

Piyia gipsowo-karfonowa zwykfa

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
-wilgotnoS¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podiogowe gresowe

- nasiakliwo§¢ wodna: E < 0,5%

- wyfrzymalos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$¢ na §cieranie wglehne: max 175 mm3

- skutecznosé antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Rura kanalizacyjna wewnetrzna PVC-
U o srednicy 110 mm

- pofaczenie kielichowe uszczelkowe
- grubos¢: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie ciaglym - 75°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatos¢ na sicie 8,2 mm: < 2%
- pozosfalosc na sicie 0,09 mm: < 7%
- gltehoko$s¢ wnikania: > 10 < 50 mm

Wyktadzina podiogowa z PVC

- grubo$¢ wyktadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C
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