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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Nazwa i adres inwestycji:

Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Osiedlencow 5" Walbrzych,
{dz. nr 479/4, obreb Nowe Miasto nr 26).

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Miejski Zarzaqd Budynkéw sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1.2, PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr 1, w budynku przy ul. Osiedlencow nr 5, Zakres prac budowlanych w lokalu obejmuje:
= wydzielenie tazienki i toalety z pokoju ,
* wykonanie Scianki dzialowej.
= rozbiorke pieca kaflowego,
= wykonanie wentylacji tazienki toalety i kuchni,
= instalacji wodnej i kanalizacyjngj,
= montaz armatury sanitarnej ,
= wykonanie instalacji ¢.0. z piecem na paliwo stale,
= uzupefienie lub wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
= roholy tynkarskie,
= roboty malarskie
= roboty posadzkowe,
= roboty porzadkowe.
Szczegotowy zakres prac, jakie nalezy wykonat zamieszczono w projekcie I przedmiatze robot.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacii lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogow lokalu socjalnego.

1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyiikacji fechnicznej sq wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rohot
w zakresie wykonania modemizacii majacej na celu wykonania modemizaciji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogow lokalu socjalnego.

1.5.ZAKRES STOSOWANIA 87,

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
rabot.

1.8.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacfi dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykoenaniem
modernizacii lokali mieszkalnego

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnoéé z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczng, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
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inspektora nadzoru.
1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY,

Zasada i termin przekazania placu budowy zostana okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogblnych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW OSOB TRZECICH.

Ogblne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnodci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem osob trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoniczenia i odbioru koncowego robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale uirzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem
wywolanym jako rezuitat realizacji robét albo przez personel Wykonawey.

1.7.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

( j’ Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

AN

srodowiska naturainego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

v Utrzymywacé teren budowy,

v Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot. ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osab [ub
wiasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasy, lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegbiny wglad na:

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

v' mozliwoécig powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE..

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoéci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziafan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odiworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawiongj wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia,

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacii robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnit wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dta ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewnié i utrzymac w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dia personelu.

prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. NAZWY | KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien CPV
45000000-7 Roboty budowlane,
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiektow budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST,

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgeymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowtane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zapswniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiet:

-protokoét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skiadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokd! odbioru robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatno$é do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organy administracii architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnice samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidlowosci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze].

Uczestnikami procesu budowlanego sa;
¢ Inwestor,
o Inspektor Nadzoru Budowlanego,
e Kierownik Budowy.

inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, ciggniki i inny sprzet

0 napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stafego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
Hekroé w niniejszych ST jest mowa o:
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Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zambwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajgcego zambwienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar roh6t-wykaz robot z podaniem ich ifoéci w kolejnosc technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materialéw i wyrobow budowtanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowat wyroby budowlane o wiaSciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre&lonymi w szczegoowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatéw budowtanych ujeto w tabeli nrt stanowigcym zatacznik do
specyfikacji technicznej.

2,2. Wymagania og6ine dotyczace przechowywania, transportu warunkow dostaw, skladowania i kontroti,
jako$§ci materiatéw i wyrobow.

C? Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialow i wyrobow. Wyladunek
materialéw musi odbywag sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoéci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin
przekazania informaciji 0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukeyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnoéci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kitre nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

{ - Inwestor nie przewiduje stosowania materialow wariantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprzgtu zapewnigjacego wlasciwg
jakosG wykonania i spelniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie, na
jako&¢ wykonywanych robot i wiadciwosci przewozonych materiatow. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszozenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT,

5.1. Ogbline zasady wykonania rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakosé zastosowanych materialow i
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wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoéci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badart materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji
i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robot, jakoéci uzywanych przez Wykonaweg materialow i zgodnoéci wykonywanych Robot z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegoinosci obejmuja;

- badanie materialow

- kontrole prawidiowosci wykonania robot { w tym réwniez wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiar6w skuteczno§ci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokolu odbioru.

-ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materialéw z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty | dekfaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujagy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami techniczaymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracije zgodnosci lub certyfikat zgodnosc
7. Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objgte certyfikacji g okreslong w pkt, ktore speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
hedzie posiadat te dokumenty, okredlajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadat ww. dokumenty wydane przez producenta, aw razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikbw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by zgodna z art.3 pki3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiazany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robdt

- protokoly narad i ustalen

- korespondencie na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw rahot

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowost danej czesci robot do odbioru zgtasza inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robot,
kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbibr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postgpu

—3 robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowost danej czgéci robot odbioru zglasza Wykonawca

pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbio6r konicowy rohét.

Qdbior koficowy przeprowadza sig w frybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbior koficowy robot nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakoiiczenia robdt i przejecia dokumentow.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Wykonawey i Inspekiora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z dokumentacig. W toku odbioru
koAcowego robot komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru konicowego.

7.4. Qdbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi®

7.5. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lubforaz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odhioru ostateczinego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokot odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawigjacego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujgce dokumenty.
- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow,
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wid”

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),
- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawieraé beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, date rozpoczecia i zakonczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCL.

8.1. Ustalenia ogdine.

v Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacia projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary robét i inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

v Wykonawca okresli cene oferfowa (koszt) za wykonanie calosci zamowienia: netto i brutto.

v Ceng okreslong w ofercie nale2y poda¢ w walucie polskiej, do dwoch miejsc po przecinku.
“7} v Za wykonanie przedmiotu zamowienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe {ryczattowo - ilosciowe).

v Cena ofertowa powinna obejmowat wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zaméwieniem, ktére mozna byto
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ziozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja by¢ wliczone w ceng ofertowa,

v Poza robotami wynikajacymi z przedmiarow robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz STWZ,
cena ofertowa winna obejmowat takze usiugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

v W przypadku zlozenia oferty, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnairzwspolnotowego nabycia towarow,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory
miatby wplacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawey po 1 egzemplarzu umowy, szczegolowej specyfikacji technicznej, specyfikacji
istotnych warunkbw zambwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest znat wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze pafistwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguti wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pbzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko z dn. 9
listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Pofityki socjaine] z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogolnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegat zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.
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9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt wielobranzowy ,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Osiedlefcéw nr 5.
Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodzigjezyk, 58-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
, e-mail: | o, Zestawiente dokumentacii projektowe:

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Watbrzych, ul. Osiedlencéw 5/1, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor:. Tomasz Kolodziejczyk, Branza elekiryczna, autor: Mieczystaw Asejczyk.

Opracowal: Tomasz Kolodziejczyk

str. 9



Rodzaj materiaiu

Tabela nr1 Podstawowe parame

materialéw budowlanych Osiedlencow 3/2

Parame

Cement portlandzki

- zmiany objetoéci (Le Chatelier): <10 mm
- poczatek czasu wigzania: > 75 minut
- wytrzymalo$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymalo$§¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< §2,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wej$ciowe do
mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspolezynnik przenikania ciepta: U<2,6 Wim2K
- klasa odporno$ci ogniowej: El 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 glem3 (20+0,5°C)

- lepko$¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (2012°C) -
zawarto$¢ czesci stafych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 glem3

- lepko$¢ (kubek Forda 05 mmy): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)
- grubosé powioki po wyschnigeiu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspolczynniku U calego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 Wim2K z nawiewnikiem -- system pigciokomorowy|
o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podziatu i
wymiaréw), biate

Plyta gipsowo-kartonowa zwykia

- grubos$é: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno&¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podiogowe gresowe

- nasiakliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornoéé na $cieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznoé¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Rura kanalizacyjna wewnetrzna PVC-
U o $rednicy 110 mm

- polaczenie kielichowe uszczelkowe
- grubos6: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie ciagtym - 75°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$§é: < 2%

- pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostalosé na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: >10i < 50 mm

Wyktadzina podiogowa z PVC

- grubos§é wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C
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