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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa | adres inwestycji:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Waibrzych zarzgdzanych przez MZB Sp. z o.0.
w Watbrzychu
1.2 Nazwa | adres Zamawiajacego:
Miejski Zarzad Budynkoéw sp. z 0.0. w Walbrzychu, ul. Genera#a Andersa 48, 58-304 Walbrzych -
1.3 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogdlne dotycza_ce wykonania i odbioru robot w zakresie
remontu lokali mieszkalnych.
1.4 Zakres prac:
Zadanie nr 1 — Lokal mieszkalny nr 5 przy ul. Niepodlegtosci 215 w Walbrzychu.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w nastepujacym zakresie:
¢ Remont pieca kaflowego,
Wymiana tynkdw,
Gruntowanie scian i sufitéw,
Wykonanie przecierki tynku,
Wymiana instalacji elektrycznej, ,
Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,
Wymiana instalacji gazowej,
Wykonanie instalacji wentylacyjnej,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Wymiana plyt | wyktadziny podiogowej,
Malowanie Scian i sufitéw,
Wywiezienie gruzu,
Wykonanie innych niezbednych prac do prawmilowego zrealizowania zamdwienia.

| Szczegbtowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal okreélony w przedmiarze robot i projekcie
budowlanym, ktére stanowig zatacznik do SIWZ.

! Wykonanle wiw rob6t winno odbywaé sie zgodnie ze sztuka budowlana i z zachowaniem
przepiséw bhp.

Zadanie nr 2 — lokale mieszkalne nr 3 i 7 przy ul. Poinej 2 w Watbrzychu.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu lokalu w nastepujacym zakresie:
¢ Remont piecow kaflowych,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana tynkow,

Malowanie §cian i sufitow,

Wymiana instalacji elektrycznej, ,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,

Wymiana plyt i wykladziny podtogowej

Wywiezienie gruzu,

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamowienia.

| Szczegdlowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w przedmiarze robét i projekcie
budowlanym, ktére stanowig zatacznik do SIWZ.

! Wykoname wiw rob6t winno odbywaé sig zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem
przepiséw bhp.

! Liczba lokali stanowuacych wiasnosé Gminy Walbrzych zarzadzanych przez Zamawiajacego
objetych niniejszym zaméwieniem moze w okresie realizacji ulec zmniejszeniu.

Zadanie nr 3 — lokale mieszkalne nr 2 i 6 przy ul. Niepodleglo$ci 26 5w Watbrzychu.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu okalu w nastgpujgcym zakresie:
« Demontaz istniejgcego pieca kuchennego i tazienkowego,
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Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana tynkow,

Wymiana podiég,

Malowanie $cian i sufitow,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewne,

Budowa instalaciji c.o.

Wywiezienie gruzu,

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamoéwienia.

| Szczeg6towy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze robét i projekcte
budowlanym, ktére stanowig zatacznik do SIWZ.

| Wykonanie wiw robét winno odbywaé sie zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem
przepiséw bhp.

| Liczba lokali stanowiacych wiasno$é Gminy Wailbrzych zarzadzanych przez Zamawiajgcego
objetych niniejszym zaméwieniem moze w okresie realizacji ulec zmniejszeniu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
powyzszych robét.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z remontem
lokali mieszkalnych.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, ZzZa ich zgodnosé
z wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczna, pozwoleniem na budowe Graz
poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie
przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogoinych warunkach
umowy. ' -

1.4.2. Zabezpleczenia placu budowy i interesow os6b trzecich.
Ogblne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci publicznej

" okresione zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczeria placu

budowy przed dostepem 0sbb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koRcowego robét. Przed przystapieniem do robot wykonawca dostarczy i zainstalije tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawcg przez taly
okres realizacji rob6t, Koszt zabezpieczenia piacu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w ceng umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Begdzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizaci robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie:

a. Utrzymywad teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot.
ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. _
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Stosujac sie do tych wymagan, bgdzie miat szczegoiny wglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwosécig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej _

Wykonawcea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dzialtari ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatne] to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno&é. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic i utrzymad
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresélonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robét.
Klasyfikacja rob6t wg Wspbinego Slownika Zamowienh CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Rohoty instalacyjne elekiryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji,

45331100-7 Instalowanie centrainego ogrzewania.

1.5. Okreslenia podstawowe wystgpujace w ST.

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi, Poiskimi Normami oraz z
ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych.

Urzadzenia budowiane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzadzenia instalacyjne. '

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlianych,
protokoly odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnier { jesli bgda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skiadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokét odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajacego jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlanej i
nadzoru budowlanego. -



Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisoéw o badaniach i certyfikacii,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby peiniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidiowo$ci rozwigzan projektowych; kierowania
robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola
techniczna jako$ci budowy, obiekiu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych Jub kontrola techniczna robét i
obiektoéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4+ Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i
odbioréw robo6t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
- prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektowsq
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciagniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontéw; zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajacego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozllwqucych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Minimalne
parametry, jakim muszg odpowiada¢ materialy uzyte przy realizacji zaméwienia zostaly okreslone w
dokumentacji projektowej dla zadania nr 1, zas dla zadanh nr 2 i nr 3 w zaiqczmkach JLarametry
materiaiow”.



2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skiadowania i
kontroli, jakosci materiatéw i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatow i wyrobdw.
Wyladunek materialéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenia. :

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informagji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialéw oraz elementéw konstrukeyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych iub
certyfikatach zgodnosci.

Podstawowe parametry materialéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym stanowiacym
zalgcznik do przedmiaru.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom. .
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacdji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlacznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdét. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajgcego wiadciwg jakosé wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transporty, ktdre nie. wplyng
niekorzystnie, na jako$é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na hiezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

" Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, za jakosé zastosowanych

materialéw | wykonywanych robot, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformuiowanych w dokumentach umowy i w ST, a takZe w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkeii i odchylenia dopuszczone wiadciwymi normami. Polecenia Inspekiora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robét z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdinosci obejmujg;



— badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowo$ci wykonania robot

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizuaine sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialow z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okresiong w pkt,
ktore speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- zadwiadczenie potwierdzajace zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robot

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie. :
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

~ 7.1. Rodzaje odhioréw robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

-.odbi6r pogwarancyjny. o

Gotowosé danej czeéei robdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu. Odbiér robot zanikajgeych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej
czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru. '

7.3. Odbiér koricowy robot.
Odbidr koficowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Catkowite zakoficzenie robéot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie



stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie okreslonym
w umowie liczac od dnia zakonczenia robét i przejecia dokumentow. ‘ 4
Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego- w obecnosci Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja, W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja, ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie roboét
uzupeiniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nhie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koficowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny. 2
Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadZony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST | programem zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkow realizacji robét, date rozpoczgcia
i zakohczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z WyKonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

. .
8.1, Ustalenia ogblne
1. Podstawqg obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robét, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt iinne wytyczne okretlone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy
wynikajqgce z wizji lokalnej obiekiu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robdt.
2. Wykonawca okredli ceng ofertowq (koszt): neito { brutto. .
3. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenla kosztorysowego i powinna wynikac wprost z
koszforysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiardw robof.
4. lloéci robdt podane w przedmiarze robot sq flo§ciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za
przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik loczynu fakiycznie wykonanych robdt 1 cen
jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robdt). Na
kazde mieszkanie nalezy wystawié osobng fakiure. '
5. Cene okreslong w ofercie nalezy podac w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.
4. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w
przedmicrze robot.



7. Cena oferfowa powinna obejmowad wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z zamdwieniem,
ktére mozna byto przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia. Ewentualne -
upusty proponowane przez Wykonawce majq by¢ wliczone w ceng ofertowa. ‘

8. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiaréw robét, specyfikacji techniczne] wykonania i
odbioru robét oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowad takze ustugi i roboly opisane w
projekcie umowy. '

9. W przypadku ztozenia oferty, kiorej wybdér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dofyczgcym
wewnatrz wspdlnotowego nabycia towardw, Zamawigjqcy w celu oceny.takiej oferty dolicza
do przedstawione] w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktdry miatby wptacic zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

10. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faklycznie
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz umowy,.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokaine oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami, _

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157}, K

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogodlnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.

10. Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany na remont lokali mieszkalnych przy ul. Niepodleglosci 265 m2 i 6 oraz Niepodlegtosci
215/5 w Watbrzychu

Jednostka projektowa: Biuro Projektowo — Uslugowe ,WPROJEKT" tukasz Wiudyka ul. Kilinskiego
17m5, 58-100 Swidnica. g
Projekt budowlany na wykonanie wentylacii nawiewno — wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 3 1 7
przy ul. Polnej 2 w Walbrzychu.

Jednostka projektowa: Projektowanie Nadzorowanie Jan Barbierik ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

Opracowal(a): Paulina Dziedzic

Podstawowe parametry materialow budowlanych'

4

Rodzaj materialu Parametry

- zmiany objetosci (e Chatelier): <10 mm -

- poczatek czasu wigzania: = 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: = 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: = 32,5 MPa
<52,5MPa

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Drzwi wewngtrzne wejsciowe
do mieszkan




-

{
i\

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gesto§é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$¢ (Brookfield RVT): 8§600-10000 mPas (20+£2°C)
-zawarto§¢ czesci stalyeh: 52,0-56,0 % wag.

- czas schnigeia powloki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto§é: najwyzej 1,5 g/em3 _

- lepkoé¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubo$é powloki po wyschnigeiu: 30 gm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélczynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szeroko§ci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubo$é: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnoéé powietrza w pomieszezeniach: <70%

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujacy
wykonanie nowych obwodow
oswietlenia i gniazd ogodlnego
uzytku

Rozdzielnicg mieszkaniowsa RN 1x12 p/t wyposazy¢ w
nastepujacy osprzet:

- wylacznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylaczniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnicg mieszkaniows zainstalowaé na wysokosci
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwéd oswietlenia
przewedem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polaczenia wyréwnawceze wykonaé przewodem LgY 4
mm2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiary skuteczno§ei ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Linig zasilajaca od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mm?2,

‘Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalo$§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wykladzina pedlogowa z PYVC

- grubos¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




