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DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2013r.
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

Zadanie nr 1 — Remont dachu budynku przy ul. Tatrzariskiej 2 w Watbrzychu.

Zadanie nr 2 — Remont dachu wraz z wykonaniem odwodnienia budynku przy ul. Swidnickiej 14
w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
powyzszych rohét.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z remontem
dachu budynku przy ul. Tatrzanskiej 2 w Walbrzychu oraz remontem dachu wraz z wykonaniem
odwodnienia budynku przy ul. Swidnickiej 14 w Walbrzychu.

1.4 Og6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za ich zgodnosd
z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest w cenie umowy wystapi¢ i poniesé koszty zajecia pasa drogowego i opracowania projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka potrzeba,

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie

przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdinych warunkach
umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy | intereséw osoéb trzecich.

Ogélne warunki, ktdrych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci publiczne;
okreslone zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem oséb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru
konicowego robdt. Przed przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w cene umowna, Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpoZzarowe w stanie gotowosci, Zgodnie z zaleceniami  przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczagce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac¢ teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzer lub uciazliwosci
dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wglad na érodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami

b. mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dzialar ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie Ilub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$é. Stan naprawione;
wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaC wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymaé
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.
Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody grup robét, klas roboét i kategorii robét.

Klasyfikacja robét wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien CPV

Grupa robét 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektéw budowlanych
lub ich czesci, 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych, 45262500-6 Roboty murarskie
i murowe, 45112100-6 Roboty ziemne, 45232452-5 Drenaz rurowy.

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST $g zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z
ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenkiaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé urzadzenia
techniczne zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzgdzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,
protokoty odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumied:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skiadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokdt odbioru robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego
jego przydatnoé¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i
nadzoru budowianego.

Wyr6b budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacii,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidtowo$ci rozwigzan projektowych; kierowania
robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola
techniczna jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét |
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.



Uczestnikami procesu budowlanego sa;
4 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4. Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i
odbiordw robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizagji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenoéniki, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcey, rozumie si¢ przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontdw; zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich floéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine dotyczace wlasciwoéci materiatow i wyrobéw budowlanych,

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust, 1 ustawy -- Prawoc budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Minimalne
parametry, jakim musza odpowiada¢ materialy uzyte przy realizacji zaméwienia zostaly okreslone w
dokumentacji projektowej oraz w zataczniku do ninigjszej ST dla zadania nr 2, zas dia zadania nr 1 w
zataczniku do niniejszej ST.

2.2. Wymagatia og6lne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skiadowania i
kontroli, jakosci materialéw | wyrobéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatéw i wyrobow.
Wytadunek materiatéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw  ostroznosci
uniemoziiwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwis.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane., Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych

materiatow oraz elementéw konstrukeyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.



2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwiocznie usuniete z placu budowy.

2.56. Wariantowe stosowanie materiatiéw.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych,

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako&é wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajgcego wlasciwg jako$¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wiagciwosai przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okresionymi ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnoé z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziainoéci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkeji i odchylenia dopuszczone wilagciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedsg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres rohot.

5.2.1 Zadanie nr 1 — Remont dachu budynku przy ul. Tatrzanskiej 2 w Walbrzychu,
Przemurowanie kominow,

Rozbiérka i wykonanie nowych czap kominowych,

Zbicie starych i wykonanie nowych tynkéw na strychu,
Rozbiorka starych pokryé dachowych,

Montaz folii wstepnego krycia,

Wymiana facenia dachu,

Wykonanie kalenicy i grzbietu — montaz elementow uzupelniajgcych,
Obrébka komindw w systemie Brass,

Wymiana elementow konstrukeyinych dachu — koniec krokwi,
Wykonanie potaci dachowych

Wymiana wytazéw kominowych, okienek potaciowych
Wymiana rynien, rur spustowych i obrabek blacharskich,
Podmurowanie $cian szczytowych

Montaz komina wentylacyjnego,

Montaz plotkéw przeciwsniegowych i taw kominiarskich,
Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych,

Wymiana podiogi z desek na strychu,

Wymiana klapy wejéciowej na strych z ptyt OSB,

Montaz drabinek strychowych,

wywiezienie gruzu.



I Szczegblowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostal okreslony w przedmiarze robot, ktéry
stanowi zalacznik do SIWZ.

! Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy wystapi¢ | poniesé koszty zajecia pasa
drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie
taka potrzeba.

I Podstawowe parametry materialéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym stanowigcym
zalacznik do ST.

I Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie prace niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

3.2.2. Zadanie nr 2 — Remont dachu wraz z wykonaniem odwodnienia budynku przy ul. Swidnickiej
14 w Walbrzychu,
Dach:
* Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki,
Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka
Montaz foli wstepnego krycia,
Pokrycie dachéw dachdéwka karpidwka,
Wymiana elementow konstrukcyjnych,
Wymiana desek czotowych przy wiatrownicach,
Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych,
Wymiana deskowania,
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS,
Wymiana pokrycia z blachy (mansardy),
Wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
Wymiana wylazéw — $wietlikéw dachowych,
Montaz plotkéw przeciwéniegowych,
Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych,
Wymiana rury wywiewnej z blachy stalowsj,
wywiezienie gruzu,

Qdwaodnienie:

Wykonanie wykopdw liniowych o cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory,
Petne umocowanie pionowych $cian wykopéw liniowych

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno — bitumicznych,

Reczne rozebranie podbudowy betonowej,

MontaZ kanatéw rurowych,

Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych,

Montaz Studzienek kanalizacyjnych ,

Wymiana betonowej kiniety w studni.

® & & & = & o

I 8zczegdlowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze robét, ktéry
stanowi zalacznik do SIWZ.

! Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy wystapi¢ i poniesé¢ koszty zajecia pasa
drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie
taka potrzeba.

! Podstawowe parametry materialéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym stanowigcym
zalacznik do ST oraz projekcie budowlanym na wykonanie odwodnienia.

I Wykonawca ma obowiazek wykonaé wszystkie prace niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miare postgpu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robot z przedmiarem i wymaganiami ST,



W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrolg prawidtowosci wykonania rob6t

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja; certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw | dokumentéw technicznych;
deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Poiskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacji q okreslong w pkt ,
ktére speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okrelajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentagji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoly odbioru rob6t

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeii wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerangji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot:

- odbior robét zanikajacych 1 ulegajgeych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbior pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez
hamowania ogdlinego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej
czesci robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru,

7.3. Odbior koricowy robot.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Caikowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie



stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koncowy robét nastapi w terminie okreslonym
w umowie liczac od dnia zakoniczenia robdt i przejecia dokumentéw.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoéci Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacjg. W toku odbioru korcowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych iulegajacych Zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupelniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koicowego jest protokét odbioru robdt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych | ulegajacych
zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne., Deklaracje zgodnoéci Iub certyfikaty zgodnosci whudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda;

Zakres i lokalizacig wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot, date rozpoczecia
i zakonczenia robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogblne

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej sg przedmiary rob6t, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robeét, i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy
wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac
opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie calosci zaméwignia: netto i brutto.

3. Ceng okreslona w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo —
ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty | skiadniki zwiazane z zaméwieniem, kiére
mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu je| zlozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce majg by¢ wliczone w cene ofertowa.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowaé takze uslugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo
Zamébwien Publicznych.

8. W przypadku ziozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw | ustug w zakresie dotyczgcym wewnatrzwspolnotowego nabycia



towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towardw i ustug, ktéry miatby wptacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca zobowigzany jest znad
wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze parnstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisdw ogdlnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.

Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Tatrzanska 2 — dach Braas

Rodzaj materialu Parametry

- wytrzymalo§¢ walea na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo§¢ kostki na §ciskanie: 20 MPa
Beton zwykly C16/20 (B-20) - wytrzymalo$é na rozecigganie: 1,9 MPa

- wielko§¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

~grubo$é rdzenia stalowego: 0,5 mm
Blacha stalowa powlekana - powloka: Poliester, HBP
- grubos¢ powloki ocynku: 275 g/m2

- wymiary: 25x12x6,5 cm

Cegla ceramiczna budowlana - klasa 15

pelna - wytrzymalos$¢ na sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

- wymiary: 25x12x6,5 em
Cegla klinkierowa pelna - klasa 35
- absorpeja wody < 6%

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymalo&¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

- membrana wysokeparoprzepuszezalna Diveroll Pro+
- taSma wentylacyjno-uszczelniajgca Figaroll Plus

- taSmy Walkaflex z listwami zakonezeniowymi

- listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem z tworzywa
- dachowki szezytowe Braas lewe i prawe

- gasiory ceramiczne Braas ok. 2,5 szt./mb z klamray

- kominek odpowietrzajacy Braas + rura
przylaczeniowa

- plotek przeciws$niezny Braas

Dachéwka cementowa Celtycka -
alccesoria systemowe Braas




- wylaz dachowy uniwersalny

Dachowka cementowa Celtycka
Braas

- wymiary: 42,0 x 33,0 cm
- zapotrzebowanie: 10 szt./m2
- cigzar: 4,3 kg/szt.

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- g¢stos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- $ciskanie wzdluz wlékien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek widkien: 8,0-13,5 MPa

- twardosé: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone $rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Folia paroizolacyjna

- grubosé: 0,15-0,20 mm +£20%

- cigzar wlaciwy: 165 g/m2

- gestosé: 0,92 g/em3

- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie: wzdluz >40N/mm
w poprzek >40N/mm

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- wytrzymalo$é¢ na zerwanie: wzdluz >220 N/5 em

w poprzek >120 N/5 em
- paroprzepuszczalnosé: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Laty 1 listwy iglaste

- 0 przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukceyj-
nych dachowki

- drewno klasy min. C3(} zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Plyty z welny mineralnej do
izolacji poddaszy

- grubosé: 100 mm
- RD opor cieplny: 2,75 m2K/W
- obcigzenie cigzarem wlasnym: 0,50 kN/m3

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o $rednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na laczeniach (po 2
nity)

Spoeiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min, czysto$é surowedw: 99,90%

Srodek do impregnacji betonu

- gestosé: 1,04 g/em3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm




Podstawowe parametry materialow budowlanych
Swidnicka 14 — remont dachu

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubo$é: 0,50-0,60 mm
- granica plastycznosei: 250-280 MPa
- wytrzymalo§¢ na rozcigganic: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany objeto$ci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Dachéwka ceramiczna karpiéwka
standard pélokragla

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- cigzar: 1,7 kg/szt.

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotno§é: 15-20 %

- ggstos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- Sciskanie wzdluz wlékien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek wlokien: 8,0-13,5 MPa

- twardo$¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 em2)

- drewno klasy min, C30 zabezpieczone $rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
Iub innym o identycznym dzialaniu

Folia paroizolacyjna

- grubosé: 0,15-0,20 mm +20%

- cigzar wlasciwy: 165 g/m2

- gestosé: (1,92 g/em3

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie: wzdluz >40N/mm
w poprzek >40N/mm

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszczalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m?2
- wytrzymalo$¢ na zerwanie: wzdluz >220 N/5 em

w poprzek >120 N/5 em
- paroprzepuszezalnos$é: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Impregnat do drewna Fobos M-4

- zawarto$¢ subst. nicrozpuszezalnych w wodzie: < 1%
- wskaznik pH 30% roztworu o temp. 20°C; 5,7+0,5

- glgb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 12%: >1,8mm
- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 28%: >4,0mm

- gestosé najwyzej: 0,98 g/em3
- lepkosé (wiskozymetr Brookfielda): 600-1300 mPas

Lalderobejea - czas schnigeia w temp. 20£2°C i przy wilg. 55+5%: 4h
- grub. powloki po wyschnigeiu jednej warstwy: 25 pm
Laty i listwy iglaste - 0 przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw lat destosowany do wymagan konstrukeyj-
nych dachéwki

- drewne klasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologiczuej FOBOS M-4
lub innym o identyeznym dzialaniu

Papa termozgrzewalna
modytikowana SBS podkladowa

- gruboéé papy: 4,5 mm

- gigtko$¢ w niskich temperaturach: -15°C

- tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura; 200 ) g/m2




Papa termozgrzewalna - grubos$é papy: 4,5 do 5,2 mm
modyfikowana SBS wierzchniego | - gigtko§¢ w niskich temperaturach: -20°C
krycia - gramatura widkniny poliestrowej: 200 g/m?2

- grubosé: 100 mm
- RD opér cieplny: 2,75 m2K/W
- obcigzenie cigzarem wlasnym: 0,50 kN/m3

Plyty z welny minerainej do
izolacji poddaszy

- lutowane i dodatkowo nitowane na Iaczeniach (po2

Rynny dachowe z blachy nity)

ocynkowanej o §rednicy 150 mm

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C
Spoiwe cynowo-olowiowe L.C-60 | - zawartogé eyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto§é surowcéw: 99,90%

Parametry materialow dotyczace odwodnienia zostaly okreslone w projekcie budowlanym na wykonanie
przedmiotowych prac.



