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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Nazwa i adres inwestyciji:

.Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Osiedlencéw 7" Waibrzych,
(dz. nr 479/4, obreb Nowe Miasto nr 26).

Nazwa i adres zamawiajaceqo:
Miejski Zarzad Budynkow sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 48.
1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkainym nr 5, w budynku przy ul. Osiedleficow nr 7, Zakres prac budowlanych w lokalu obejmuje:
= wydzielenie tazienki i toalety z pokoju ,

= wykonanie $cianki dzialowej.

= rozbidrke pieca kaflowego,

(ﬁ »  wykonanie wentylacji tazienki toalety i kuchni,

» instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
» montaz armatury sanitarnej,
= wykonanie instafacji ¢.0. z piecem na paliwo stale,
= uzupehnienie lub wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
= roboty tynkarskie,
= roboty malarskie
= roboty posadzkowe,
= roboty porzadkowe.
Szczegblowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w projekciei przedmiarze robot.

1.3.PRZEDMIOT ST,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczage wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogdw lokalu socjainego.

1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogbine dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogéw lokalu socjalnego.

1.5.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robét.

1.8.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot Zwigzanych z wykenaniem
modernizacji lokalu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$t z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczna, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
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inspektora nadzoru.
1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zasada i termin przekazania placu budowy zostana okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w ¢zasie i na warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

41.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW OSOB TRZECICH.

Ogolne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegat w 2akresie ochrony wlasnoéci publicznej okreslone
zostang w umowie 0 wykonanie robot. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostgpem os6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoficzenia i odbioru konfcowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczedstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoéci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowledzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. QCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

() Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:

v Utrzymywat teren budowy,

v Podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majage na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot. ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciaZliwosci dla osob lub
wlasnoéci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujag sig do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wglad na

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

v mozliwoscia powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE..

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoéci publicznej i prywatnej.

( Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialah ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej fub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnost. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robat Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczefistwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewnié i utrzymat w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dia personelu.

prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i 53 uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.8. NAZWY 1 KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowier CPV
45000000-7 Roboty budowlane,
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyijne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiektow budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawq
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.
Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwost uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - naley przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunkii opisy sluzace realizacji obiektu, przedmiar robot itp.
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiet:
-protokot przekazania placu budowy,
-protokoly uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

(»3 -wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skiadowania gruzu na wysypisku itp.

—" - protokét odbioru robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumiet organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.
Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzieine funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidiowoéci rozwiazan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzania prawidiowosci
rozwigzan projektowych lub konfrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowe] lub gospodarczej.

( Uczestnikami procesu budowlanego sa;
e Inwestor,
e Inspektor Nadzoru Budowlanego,
e Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioréw robot
budowtanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
Nadzoru fnwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet

0 napgdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyly, taczki, narzedzia | urzadzenia pomocnicze.
llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:
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Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontow,
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do ohowiazkéw zamawiajacego
naleza; przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar rob6t-wykaz robét z podaniem ich ilodci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY,
2.1. Wymagania ogoine dotyczace wiaSciwo$ci materialow i wyrohow budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan
podstawowych, okregtonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreélonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materialéw budowlanych ujgto w tabeli nri stanowiacym zalgcznik do
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogéine dotyczace przechowywania, transportu warunkow dostaw, skladowania i kontroli,
jakosci materialow i wyrobow.

(} Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialow i wyrobéw. Wyladunek
materialow musi odbywat sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy | wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia whbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i fermin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementbw konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nicodpowiatajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dosterczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2 5. Wariantowe stosowanie materiatow.

( Inwestor nie przewiduje stosowania materiaiow wariantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje sie specjalnych wymagait. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$t wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprztu zapewniajgcego wlasciwg
jako$t wykonania i spelniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transporty, ktére nie wplyng niekorzystnie, na
jakosé wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniat
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa, Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Og6ine zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako&é zastosowanych materiatow i
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. kontrole prawidlowosci wykonania robot ( w tym rowniez wykonanie pomiarw rezystancji uziemienia, izolacji,

wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét fub
wyznaczenia wysokoéci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.
Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a fakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatow i robdf, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie poznisj niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg
postepu Robét, jakoéci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegobinosei obejmuja:

- badanie materiatow

pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

-oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obgjmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

8.2, Certyfikaty | deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiely, kiore posiadaja; certyfikat na znak bezpieczefstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnost z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci
z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie 53 objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatbw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkly przemysfowe muszg
posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedy dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkti3 ustawy - Prawo budowtane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacii budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Do dokumentow budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoly odbioru rob6t

- protokoly narad i ustalen

- korespondencie na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw rob6t

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;
- odbior rob6t zanikajagych i ulegajacych zakryc&u
- odbibr koficowy;
- odbidr po okresie rekojmi;
- odbiér pogwarancyjny.
Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu

) robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowost danej czeéci robot odbioru zgtasza Wykonawca

pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior hedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odhior koficowy rohot.

Odbior koncowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykenanie rob6t
budowlanych. Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bgdzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakofczenia robot i przejecia dokumentow.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawey 1 Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualngj oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie robdt uzupefniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”
7.5. Odbi6r ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lubjoraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostateczneqo.

Podstawowym dokumentem do odbioru koiicowego jest protokét odbioru robot sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowat nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow,
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certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),
- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawieraé beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt, date rozpoczecia i zakoficzenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine.

v Podstawq obliczenia ceny ofertowe] jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary roboti inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji iokalnej obiektu. Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia wszystkich
pozyciji prac opisanych w przedmiarze robot.

v Wykonawca okresli ceng oferfowg (koszt) za wykonanie calo$ci zaméwienia: netto i brutto.

v Cene okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

v’ Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo - ilosciowe}.

v’ Cena oferfowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skiadniki zwiazane z zaméwieniem, kiére mozna byto
przewidziet w terminie opracowania oferty do czasu jej zZlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maig by wliczone w ceng oferfowa,

v Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz STWZ,
cena ofertowa winna obejmowacé takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

v W przypadku zlozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i usiug w zakresie dotyczacym wewnafrzwspolnotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takie] oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory
miatby wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8.2. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegélowej specyfikacji technicznej, specyfikacii
istotnych warunkéw zamoéwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami | normatywami. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze pafistwowe jak i jokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposoh zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakeie realizacii robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z poznigjszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko z dn. 9
fistopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09,1997 r w sprawie przepisow ogbinych
bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegat zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.
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9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt wielobranzowy ,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Osiedlefncéw nr 7.
Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kotodzigjezyk, 53-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
, e-mail; vt ;1. Zestawienie dokumentacii projektowej:

» Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Walbrzych, ul. Osiedlencéw 7/5, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor.. Tomasz Kotodziejczyk, Branza elektryczna, autor: Mieczyslaw Asejczyk.

Opracowal: Tomasz Kolodziejczy

e

str. 9



Tabela nri Podstawowe parametry materiatéw budowlanych Osiedlefcow 3/2
Rodzaj materialu Parame%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm
- poczatek czasu wigzania: > 75 minut
- wytrzymalo§¢ na sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do
mieszkai

- wyniagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspoélczynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K
- klasa odpornosci ogniowej: El 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 glem3 (20£0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C) -
zawarto$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- ¢czas schnigcia powtoki: 2h (23%2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 giem3

- lepkos¢ (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)
- grubos$¢ powloki po wyschnieciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspdlczynniku U calego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 Wim?K z nawiewnikiem -- system pigciokomorowy
o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podziatu §
wymiaréw), biale

Plyta gipsowo-karfonowa zwykia

- grubo$é: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno§¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podiogowe gresowe

- nasiakliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno§é na écieranie wglghne: max 175 mm3

- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Rura kanalizacyjna wewnetrzna PVC-
U o §rednicy 110 mm

- potaczenie kielichowe uszczelkowe
- grubo$§é: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostato$é na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢é wnikania: > 101 < 50 mm

Wyktadzina podiogowa z PVC

- grubo$6 wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa $cieralno$ci: P

- temperatura uZytkowania: do +50°C
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