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PECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Nazwa i adres inwestycii:

,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Osiedlencow 11" Walbrzych,
{dz. nr 479/4, obreb Nowe Miasto nr 26).

Nazwa i adres zamawiajaceqo:
Miejski Zarzad Budynkow sp. z 0.0., 58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr 8, w budynku przy ul. Osiedleficow nr 11, Zakres prac budowlanych w lokalu obejmuje:
v wydzielenie tazienki i toalety z pokoju ,
» wykonanie $cianki dzialowej,
= rozhidrke pieca kaflowego,
=1 wykonanie wentylacji tazienki toalety i kuchni,

» instalacji wodnej ikanalizacyjnaj,
» montaz armatury sanitarnej,
» wykonanie instalacji ¢.0. z piecem na paliwo stale,
» yzupeinienie lub wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
= roboty tynkarskie,
» roboty malarskie
* roboty posadzkowe,
» roboty porzadkowe.

Szczegdlowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w projekcie i przedmiarze rohét.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania modernizacji majace]j na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkainego i przystosowanie go
wymogow lokalu socjainego.

14.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania t odbioru rohot
w zakresie wykonania modernizacji maiacei na celn wykonania modernizasji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wyimogow iokal socjanisgt.

1.5.ZAKRES STOSOWANIA €T,

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.

1.8.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
modernizacji lokalu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczng, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
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inspektora nadzoru.
1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okre$lone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w ¢zasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY [ INTERESOW OSOB TRZECICH.

Ogbine warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnodci publicznej okredlone
zostang w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem o0sdb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koncowego robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiagzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozaroweqo. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizaciji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

—=\Wykonawca ma obowigzek znat i stosowat w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturainego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

v Utrzymywat teren budowy,

v Podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wlasnoéci spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegbiny wglad na:

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v zanigczyszczeniem powielrza pylami i gazami

v mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnot. Stan naprawionej wlasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personei nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespehiajacych sdpowiadnici wyniigan senliaiych,

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajage oraz przg.t i ordnowiednig odziez dia ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dia zapownicnia barpieczedstun sublinznego. Wykonawea
powinien zapewnit | ulzyniad w odpowiadnim stanie urzadzenia socjalne dla personelu.

prowadzacego roboly objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan
okratlonuch nowyzal nie costtsasia adeabinal 7ankacie | 59 uwzglednione w cenie kontraktowe).

1.8. NAZWY 1 KODY CPV: GRUP RCE(T, Aiad n0md1 1 HATEGORI RELGY,

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Slownika Zaméwiert CPV
45000000-7 Roboty budowiane,

'”ﬁ
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyijne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiektow budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

19. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgoymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat
technicznych.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwost uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyine.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé zgioszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robo6t itp.
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiet:
-protokét przekazania placu budowy,
-protokoly uzgodnien (jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzory,
~-.-Wymagane opinie np. kominiarskie, poiwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.
==+ protokét odbioru robot
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracfi architektoniczno - budowlianej i nadzoru
budowlanego.
Wyréh budowtany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
Uczestnicy procesu budowlanego fo osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, {np. kontrola techniczna jakoéci budowy,
obiektu, wytwarzania elementébw budowlanych, fechniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidlowosci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektdw budowlanych - wykonywane w ramach organbw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

{ Uczestnikami procesu budowlanego sa;
e Inwestor,
¢ Inspektor Nadzoru Budowlanego,
e Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektbw oraz wykonania i odbioréw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet

0 napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyly, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:
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Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do ohowiazkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar roh6t-wykaz rob6t z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologiczngj ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania og6lne dotyczace wiasciwosci materialow i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowat wyroby budowlane o wiasciwoéciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegOlowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatéw budowlanych ujeto w tabeli nr1 stanowigcym zatgcznik do
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania ogéine dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jako§ci materialéw i wyrohow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialéw i wyrobow. Wytadunek

materialow musi odbywaé sig z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemoZiiwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy | wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspekforem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementoéw konstrukeyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materialow wariantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprztu, jaki nie spowoduje
nigkorzystnego wplywu, na jakosé wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzgtu zapewniajacego wiasciwg
jakos¢ wykonania i spelniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie, na
jakoéé wykonywanych robdt i wlaciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa, Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakoé6 zastosowanych materiatow i
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wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoéci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgtedni wyniki badah materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkci
i odchylenia dopuszczone wiaciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem
| wymaganiami ST.

W szczegbinosci obejmuja;

<. - badanie materialow

= _ kontrole prawidlowosci wykonania rab6t { w tym réwniez wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiarow skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
-oceng estetyki wykonanych robdt
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty 1 deklaracje.

inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kiore posiadaja; certyfikat na znak bezpieczefstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnost z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci
z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dia kirych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacji 3 okrestong w pkt, ktére speiniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkli3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentaci budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow. :

Do dokumentow budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowianego

- protokol z przekazania terenu budowy

- umowa cywitno- prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru rob6t

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robdt;

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiér koncowy;

- odbior po okresie rgkojmi;

- odbibr pogwarancyjny.

Gotowost danej czesci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoSci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciv bgdzie
_ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbinego postgpu
==3 robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czeSci robot odbioru zglasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bgdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Qdhior koncowy rohot.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w rybie i zgodnie z warunkami okrelonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koicowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbior koficowy robot nastapi w terminie okreSlonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robot i przejgcia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacia. W toku odbioru
koficowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie odbioru robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robot uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

7.4. Qdbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér ,po ckresie rekojmi"

7.5. Odhiér ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewenfualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznedo.

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokot odbioru robot sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zohowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng,

- Uwaygi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow,

str, 7



certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),
- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawieraé beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczgce warunkow realizacii robot, date rozpoczecia i zakonczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1, Ustalenia ogdine.

v Podstawg obliczenia ceny ofertowe] jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary robéti inne wytyczne okreélone w ninigjszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

v Wykonawca okre$li cene ofertowa (koszt) za wykonanie calosci zaméwienia: netto i brutto.

—. v Ceng okeSlong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.
~7 v Zawykonanie przedmiotu zamoéwienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe {ryczaitowo - ilosciowe).

v Cena ofertowa powinna obejmowat wszelkie koszty i skiadniki zwiazane z zambwieniem, ktére mozna byto
przewidzieé w terminie opracowania oferty do czasu jej ziozenia. Ewentuaine upusty proponowane przez
Wykonawce maja by¢ wiiczone w ceng ofertowa,

v Poza robotami wynikajacymi z przedmiarow robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t eraz STWZ,
cena ofertowa winna obejmowact takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

v W przypadku zlozenia oferty, ktbrej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i uslug w zakresie dotyczacym wewnafrzwspolnotowego nabycia towaréw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i uslug, ktéry
miatby wplacié zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

8.2. Dokumenty odniesienia,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawey po 1 egzemplarzu umowy, szczegblowej specyfikacji technicznej, specyfikaci
istotnych warunkéw zamdwienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokaine oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robofami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut  wytycznych w trakeie realizacji robot.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pbzniejszymi zmianami,
- Ustawa o dostepie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dn. 9
listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisbw ogoinych
bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 129, poz. 844),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
Wykonawca ma obowiazek przestrzegat zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.
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9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt wielobranzowy ,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 82 w budynku przy ul. Osiedlencéw nr 11.

Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejezyk, 53-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
, e-mail: i1y

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Walbrzych, ul. Osiedlencow 11/8, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor:. Tomasz Kotodziejczyk, Branza elektryczna, autor: Mieczystaw Asejczyk.

Opracowal: Tomasz Kolodziejczyk

- o
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Tahela nr{ Podstawowe parametry materialéw budowlanych Osiedlenicéw 3/2

Rodzaj materialu Parame

Cement portiandzki - zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wiazania: > 75 minut

- wytrzymato5¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa

< 52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do | - wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
mieszkan - wspotczynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K

- klasa odporno$ci cgniowsj: El 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewngtrzna | . gestosé: 1,47-1,52 glem3 (20£0,5°C)

- lepko§¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas {20+2°C) -
zawarto$§¢ czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (2322°C)

Farba olejna nawierzchniowa | - g¢stos€: najwyzej 1,5 giem3

- lepko$¢ (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)
- grubo$¢ powloki po wyschnieciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych okno z PVC o wspétczynniku U catego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 Wim?K z nawiewnikiem -- system pigciokomorowy|
o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podzialy i
wymiaréw), biate

Plyta gipsowo-kartonowa zwykla | _ grubo$é: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotnos¢é powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podiogowe gresowe - nasigktiwo$¢ wodna: E < 0,5%
- wytrzymato$§¢ na zginanie: min. 35 MPa
- otpornosé na $cieranie wglebne: max 175 mm3
- skuteczno$é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12
ura kanalizacyjna wewnetrzna PVC+ _ polaczenie kiglichowe uszczelkowe
U o érednicy 110 mm - grubosé: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
( Wapno hydratyzowane - wapno czynne: > 80%
- - wilgotno§é: < 2%
- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostalo§¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10i < 50 mm
Wykladzina podiogowa z PVC - grubo$¢ wykiadziny: 2 mm
- klasa uizytkowania: 33/42
- grupa Scieratno$ci: P
- temperatura uzytkowania: do +50°C
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