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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Nazwa i adres inwestyaiji:

Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Osiedlencéw 13" Walbrzych,
{dz. nr 479/4, obreb Nowe Miasto nr 26).

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Miejski Zarzqd Budynkéw sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1.2.PRZEDMIOT { ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr 4, w budynku przy ul. Osiedlencow nr 13, Zakres prac budowlanych w lokalu obejmuije:
»  wydzielenie tazienki i toalety z pokoju ,
» wykonanie $cianki dziatowe].
= rozhidrke pieca kaflowego,
= wykenanie wentylacji tazienki toalety i kuchni,
= instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
* montaz armatury sanitarnej ,
» wykonanie instalacji ¢.0. z piecem na paliwo state,
= zupelnienie lub wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
= roboty tynkarskie,
= roboty malarskie
= roboty posadzkowe,
= roboty porzqdkowe.
Szczegdlowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w projekcie i przedmiarze robéf.

1.3.PRZEDMIOT 8T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania modernizacji majgeej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogow fokalu sacjalnego.

1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odhioru robot
w zakresie wykonania modemizacji majacej na celu wykonania modemizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogow lokalu socjalnego.

1.5.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
modernizacji lokalu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYGZAGE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnoéé z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczng, zaleceniami konserwatora zabytkow oraz poleceniami
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inspektora nadzoru.
1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na waruinkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW 0S0B TRZECICH.

Qgoélne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegac w zakresie ochrony wlasnosci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykenawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem osob trzecich w okresie trwania realizacji umowy a2 do zakohezenia i odbioru koficowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowng,
Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujaeych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoséci, zgodnic z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA $RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

.. Wykenawca ma obowigzek znat i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
(j érodowiska naturalnege. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie:

v Utrzymywa¢ teren budowy,

v Podejmowaé wszelkie uzasadniane kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan, bgdzie mial szczegélny wglad na:

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

v’ zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami

v mozliwosciq powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszezeniem wiasnosci publicznej i prywatngj.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie iub zniszezenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi {ub odiworzy uszkodzong wiasno$é. Stan naprawione] wilasnedci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkedzenia.

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Padczas realizacji robdt Wykoenawca powinien przestrzega wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespelniajgeych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznega. Wykonawea
powinien zapewnié i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu.

prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajq odrgbnej zaplacie i sq twzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. NAZWY | KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORI] ROBOT,

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien CPY
45000000-7 Rohoty budowlane,
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45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjhe,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiektow budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
453106000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9, OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budovdane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem hudowlanym - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonavicza - nalezy przez fo rozumiec:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien (jesh beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.

- protokot adbioru robdt

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatno$é do stosowania w budownictwie.

Wlasciwy organ - nalezy przez to rozumieé ergany administracji architektoniczno - budowlane] i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisoéw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowianymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidlowosci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach arganow
administracji panstwowej lub gospodarczej.

. Uczestnikami procesu budowlanego s3;

e |nwestor,

e [nspektor Nadzoru Budowlanego,
e  Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces hudowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji rabét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - oscba reprezentujgca Wykonawee, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robst zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenoéniki, ciagniki i inny sprzet

0 napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to clementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.
ltekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:
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Wykonawey, rozumie sie przez to przyjmujacego zamodwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do ohowiazkow zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar robot-wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiladciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechniego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoiowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatow budowlanych ujgto w tabeli nr1 stanowiacym zalacznik do
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transporfu warunkéw dostaw, skiadowania i kentroli,
jakosci materiatow i wyrohow.

Zamawiajqcy udostepni pomieszezenia do przechowywania i skladowania materialow | wyrobow. Wyladunek
materialow musi odbywat sig z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosei uniemozliwiajgeych ich uszkodzenia.

2.3, Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stoscwania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkic materialy, elementy budowlane i wzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacii rebot budowlanych odpowiadaly wymaganiom ckreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwesterskiego sposédb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementdw konstrukeyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nisodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

- inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wartantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykenawea jest zohowiagzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
nickorzystnego wplywu, na jakoéé wykonywanych robot. Wykonawea uzyje sprzetu zapewniajacego wiasciwg
jako$¢ wykonania i spetniajgce zasady bhp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zohowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transporty, ktére nie wplyng niekorzystnie, na
jakosc wykonywanych robat i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenic robot zgodnie z zasadami okreSlonymi ST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia
spowadowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Qgolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakoéé zastosowanych materialow i
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wykonywanych robot, za ich zgodno$¢é z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyezeniu | wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzary, poprawione przez Wykenawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rabot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji ub odrzucenia materialow i elementdw robot bgdq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badain materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji
i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbq zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajq na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow | zgodnoéci wykenywanych Robét z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegéinosci obejmuja:

- badanie materialow

- konrole prawidlowosci wykonania robot { w tym réwniez wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaraw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

-oceng estetyld wykonanych robot

Biezqca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokolu odbioru.

6.2, Cerbyfikaty | deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscit do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
viykaztijacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosoe
z: Polskq Norma fub aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacji 4 okreslong w pkt, ktdre spelniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rohot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Pradukty przemystowe musza
posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bgdq dostarczene przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekelwiek
materialy, ktore nie spelniajq tych wymagan bedq odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkti3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokol z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protakoly odbioru robét

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym | wymaganiami inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbiorow rohot

Wystepuija nastepujqce rodzaje odbioru robdt;

- odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2, Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalne] ocenie Hlosei i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Cdbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeéci robot odbioru zglasza Wykonawcea
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior kohcowy rehat.

Odbior koncowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z wartinkami okredlonymi w umowie o wykonanie rohot
budowlanych. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbior koncowy robot nastapi w terminie okreslonym w umowie liczge od dnia
zakonczenia robét i przejgcia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosei Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozenych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rohot z dokumentacja. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robdt uzupelniajgeych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, kemisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

1.4. Qdbior po okresie rekoimi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajaey lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi®

7.5. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny poiega na ocenic wykohanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lubforaz przy edbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
ohiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koicowego jest protokél adbioru robdt sporzgdzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru kencowego Wykonawca jest zebowigzany przygotowat nastepujgce dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng, '

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci whudowanych materialow,
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certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia {PZJ},
- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera beda;

Zakres i lokalizacjg wykonanych robdt, uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt, date rozpoczecia i zakonczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, raboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowyeh i uzupelniajgcych wyznaczy komisja,

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Ustalenia ogolne.

v Podstawg obliczenia ceny oferfowe] jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyiikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robét i inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawey wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zohowigzany jest do wypelnienia wszystkich
pozyeji prac opisanych w przedmiarze rohét.

v Wykonawca okresli ceng ofertows (koszt) za wykonanie catosci zamdwienia: netto i brutto.

v Ceng okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwodch miejsc po przecinku.

v Za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo - ilosciowe).

v Gena ofertowa powinna obejmowat wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zaméwieniem, ktére mozna bylo
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty propenowane przez
Wykonawce majq by¢ wliczone w ceng oferfows,

v" Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robot, specyfikacji technicznej wykonania i odhioru robét oraz S1WZ,
cena oferfowa winna obejmowac takze uslugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywiste] omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

v W przypadku zlozenia oferty, ktore] wybdr prowadzifby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
pizepisami o podatku od towardw i uslug w zakresie dotyczaecym wewnatrzwspéinotowego nabycia towardw,
Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, kidry
mialby wplaci¢ zgodnie z ohowiqzujacymi przepisami.

8.2, Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegdlowe] specyfikacji technicznej, specyfikacii
istotnych warunkow zamédwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawea
zohowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostgpie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko z dn. 9
listopada 2000, {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {(Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogolnych
bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczgeych praw autorskich i patentowych.
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9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt wielobranzowy ,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Osiedlencow nr 131.
Jednostka pmjektowa Hydro Eko-Projekt Tomasz Kolodzigjezyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
, e-mail: fydro v ot Zestawienie dokumentacji projektowsy:

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Walbrzych, ul. Osiedlencow 1371, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor:. Tomasz Kotodziejczyk, Branza elektryczna, autor: Mieczystaw Asejczyk.

Opracowat: Tomasz Kotodziejczyk

e
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Tabela nr1 Podstawowe parametry materiatow budowlanych Osiedlencow 3/2
Rodzaj materalu Parametry
Cement portlandzki - zmiany ohjgto$ci (Le Chatelier): < 10 mm
- poczatek czasu wiazania: > 75 minut
- wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wylizymato§¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewnegtizne wejSciowe do | - wymagania akustyczne: >Rw 27 dB

mieszkan - wspolczynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K

- klasa odpormosci ogniowej: EI 30/S 60 {Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnglizna | _ gestosé: 1,47-1,52 gfem3 (200,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C) -
zawartosc czeSci stalych: 52,0-56,0 Y%wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23+:2°C)

Farba olejna nawierzchniowa | - gestosSé: najwyzej 1,5 glem3

- lepkosé (kuhek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powroki: najwyzej 12h (20+2°C)
- grubo$§¢ powtoki po wyschnigciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych okno z PVC o wspolczynniku U calego okna 1,6 Wim2Ki U
szyby 1,1 Wim2K z nawiewnikiem -- system pigciokomorowy,
o szerokosci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podzialu i
wymiardow), biale

Plyta gipsowo-kaonowa zwykia | _ gruboéé: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,30 kg/m2

- wilgotno&¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Piytki podlogowe gresowe - nastakiiwos¢ wodna: E < 0,5%
-wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 MPa
- odpornoe$¢ na Scieranie wgtebne: max 175 mm3
: - sKuteczno ¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12
Rura kanaliz'acggn‘a wewnetrzna PVC+  polaczenie kielichowe uszczelkowe
U o $rednicy 110 mm _ grubosé: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C
(. Wapno hydratyzowane - wapno czynne: > §0%
v - wilgotnosé: < 2%
- pozostatosé na sicie 0,2 mm; < 2%
- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10§ < 50 mm
Wykladzina podlogowa z PVC - grubos¢ wykladziny: 2 mm
- klasa uzytkowania: 33/42
- grupa scieralnosci: P
- temperatura uzytkowania: do +50°C
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