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OPIS TECHNICZNY
DLA ROZBIORKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku mieszkalnego oraz
@omwszczen gospoda1 czych (kom01ek) przy ul. 11- go Listopada 111 w Walbrzychu

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowiazujace normy i przepisy

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. 11-go Listopada 111

2.2 Opis konstrukeji budynku

Budynek mieszkaln ny dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. Powierzchnia
zabudowy 130,3 m*, kubatura 588,2 m®.Obickt wolnostojgcy przy ul. 11-go
Listopada. Wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty ceglane, éciany nosne,
ostonowe i dzialowe wykonano z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-
wapiennej oraz drewniane obustronnie tynkowane. Grubo$é $cian zréznicowana od
[2em do 50cm w przypadku $cian fundamentowych. Strop nad parterem oraz
pigtrem w konstrukeji drewnianej belkowy ze §lepym putapem. Dach w konstrukcji
drewnianej platwiowo-kleszczowy wsparty na ukladach stolcowych. Krokwie o
ptzekroju I4cem na 12cm, krzyzulce o przekroju 10cm na 12cm. Dach wielospadowy
kryty dachowkg ceramiczng karpiowka w koronke. Obrobki blacharskie takie jak
rynny, ruty spustowe, obrobki nadrynnowe, koszowe wykonano z blachy
ocynkowanej. Posadzka parteru wykladzina pev oraz betonowa wielowarstwowa z
dociepleniem, Posadzka korytarza parteru licowana plytkami klinkierowymi.
Posadzki pietra wykladzinowe pcv na deskach podiogowych. Tynki wewngtrzne i
zewnetrzne gladkie cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana. Okna skrzynkowe szklone szklem okiennym. Schody
na pigtro drewniane na belkach policzkowych proste, schody na strych drewniane

zabiegowe. (W odleglosci ponad 3m od $ciany tylnej zlokalizowano pom1eszczemﬂ
Kgospodal cze pl"zeznaczone na k0m01k1 [ Komoérki przymurowane do str omej skarpy.
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2.3 Przylacza i instalacje
Obiekt wyposazony w instalacje wod-kan , clektryczng i gazowa.



2.4 Opis stanu istniejacego
Sciany nogne wykonane z cegly ceramicznej pelnej na poziomie parteru spgkane i
zawilgocone. Spoiny wyplukane, Na poziomie parteru wydzielono mieszkanie
oraz pomieszczenie uzytkowe. Na pigtrze dwa mieszkanie. Jedno mieszkanie
wycofane z eksploatacji. Sciany tego pomieszezenia z pionowymi spekaniami o
do$é duzej szerokosci rozwarcia rys. Wysokosci kondygnacji pierwszego pigtra w
$wietle 2,18m. taka wysoko$¢ pomieszczenia nie spetni wymogéw normowych.
Schody z parteru na pigtro strome proste w konstrukeji drewnianej.

Fot. 1 elewacja frontowa oraz prawy szczyt

Elewacja budynku cyklina srednioziarnista. Znaczne ubytki tynkow elewacji na poziomie
parteru. Duza penetracja wilgoci w $cianach zewngtrznych swiadczaca o braku izolacji
przeciwwilgociowej poziomej lub o uszkodzeniu tej izolacji. Kominy ponad dachem
przemurowane z cegly klinkierowej petnej.



Fot. 2 spekane sciany mieszkania na pigtrze

Fot. 3 zawalone ponieszczenie gospodarcze(komorki}

Z tyln budynku[dw%j skarpy przymurowano rzad komorek. Komdrki wykonano z cegt

ceramicznej pelnej. Dach w konstrukeji drewnianej. Zaréwno konstrukcja dachu jak i écian
komoérek zawalone, cze§é Scian przechylona grozi utraty statecznoéei.




e

Stan techniczny komorek stwarza zagroienie dla Zycia i zdrowia.

Ze wigleddw ekonomicznych remont budynku nieoplacalny.

3. Ogolne zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

3.1 Roboty przygotowawcze,

Miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje Zrodio zagrozenia z powodu mozliwosei spadania z
gbry przedmiotéw lub materiatéw, powinny byé oznaczone i ogrodzone porgczami, tasmami
bagdZz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajgca zabezpieczenia
nie moze byé mniejsza niz 6 m.

3.2 BHP przy robotach rozbidérkowych.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy:

- wykonaé niezbgdne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposéb wykluczajgey
dost¢p 0sob postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania, '

- odlgczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej oraz wod-kan i gaz.

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgdei
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

Uwaga!
W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej
polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

3.3 BHP przy robotach na wysokosci,
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczefistwa.

3.4 BHP przy obsludze maszyn

Przewody dostarczajace energii elekirycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obslugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwicrdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomié i odigczy¢ doplyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczgeiem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢é sprawdzone pod wzgl¢dem sprawnosei techniczne] i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztéw na linach i fafcuchach i taczenie lin stalowych na diugosei jest
zabronione.

4. Opis kolejnosci roboét rozbiérkowych.

4.1 Zasady ogéine
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
dokladnie przestrzegajac przepisow BHP,



Rozbidrki elementéw konstrukeyjnych dachu oraz drewnianych stropéw nie wolno prowadzié
jednoczesnie w kilku miejscach.

Podczas robdt dokonywac biezacej oceny stanu poszczegélnych elementow i w miarg

potrzeb wykonac niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4.2 Rozbiorka pokrycia dachu z dachdwki,

Zdemontowaé pokrycie dachowkowe. Po demontazu pokrycia dachowego ceramicznego
przystapi¢ do rozbiorki tacenia dachu.

Zdemontowac $ruby taczace elementy wigzby a nast¢pnie same elementy wigzby. Dach
rozbiera¢ kolejno demontujac jego fragmenty. Kolemo§é demontazu konstrukcji wiezby
dachowej. krokwie, kleszcze, platwie, stupki, murtaty. Usuwajac kleszcze nalezy pamigtaé o
tymczasowym podparcin $cian shipkowo-platwiowych ( sciany stolcowe), a nastgpnie
demontaz wykona¢ po polozeniu ich na stropte. Transport na ziemi¢ elementdéw
konstrukcyjnych wykona¢ linami badz zrzuca¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu przed
dostepem osob.

Rozbiorki element6éw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzié jednocze$nie w

kilku miejscach. Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym
elemencie,

Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii rozbiorki pod warunkiem zachowania

przepisow BHP.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ w okresie malych opadow atmosferycznych.

4.4 Rozbidérka scian budynku oraz stropow

Sciany zewnetrzne oraz wewngetrzne rozbieraé recznie przy uzyciu kiloféw wspomaganych
urzgdzeniami mechanicznymi od pietra do parteru warstwami co 100cm. Transport gruzu z
pietra rynng zsypowsg. Po rozebraniu Scian pigtra przystapi¢ do demontazu drewnianego
stropu. W tym celu nalezy rozebraé posadzki wykladzinowe oraz deski podlogowe. Nastepnie
usunaé polepg z przestrzeni $lepego pulapu. W dalsze] kolejnosci zdemontowad deski élepego
pulapu oraz deski podsufitki. Kolejny etap to demontaz drewnianych belek stropowych. Belki
stropowe wyciagé przy Scianie. Nie nalezy wykuwad belek stropowych z gniazd $ciennych.

4.5 Rozbiorka posadzek
Dopuszcza si¢ stosowanie metody udarowej rozbiorki posadzek parteru

4.6 Rozbiorka $cian fundamentowych
Po wykonaniu wykopow i okre§leniu glebokosci posadowienia fundamentéw przystapi¢ do
rozbiorki ceramicznego stropu piwnicy oraz $cian fundamentowych i samych fundamentow.

4.7 Plantowanie terenu
Po wykonaniu robét rozbidrkowych wykopy oraz teren po rozbidrce zasypaé pospoltkg oraz
wyplanfowaé skarpg po rozbidrce komorek.

5. Uwagi konicowe

1. Do prowadzenta robdt rozbidrkowych nalezy stosowaé wylacznie materialy i urzadzenia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

e



2. W trakcie prowadzenia robot rozbidtkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzér osoby:
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane. '
3. W trakcie robot dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegdlnych elementow i w miarg
potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji.

4, Zabrania sie podczas prac rozbiérkowych przebywania na i ped demontowanymi
elementami,

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢

czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlgczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

6. Dopuszeza sie stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod

warunkiem zachowania przepisow BHP.

7. Przestrzegaé zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu robot rozbidrkowych

oraz obowigzujgcych przepiséw BHP
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Wypelniajgc zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (DgAI ' Nr207 z 2003r. poz. 2016 z
poZn. zm.) oswiadczam, Ze opracowanie ,, Dokumentacji frojektowo-kosztorysowej rozbiorki
budynku przy ul. 11-go Listopada 111 w Walbrzychu dla MZB sp. z 0.0. w Watbrzychu,
sporzadzone zostalo zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej i moze stuzy¢ celowi, dla ktorego zostato przygotowane.

Informacja BIOZ

1. Zakres i kolejnoS¢ robét
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwziecia
kolejnosci:
Dla wszystkich branz
- roboty przygotowawcze i porzadkowe
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- roboty rozbiérkowe
- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
rozbidrka
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wymienione roboty nalezy wykona¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem os6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
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2. Wykaz istniejacych obicktow budowlanych objetych opracowaniem
Budynek mieszkalny i gospodarczy

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie placu rozbidrki znajduja si¢ elementy rozbierane ktore w catosci stwarzajg
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robét
- zagrozenie upadkiem z wysokosci
- mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami
-zagrozenie od spadajacych z wysokosci materialdw budowlanych i narzedzi



- zagrozenia katastrofa budowlang wywolang prowadzeniem robot niezgodnie z
projektem, niewlasciwg kolejnoscig robét rozbidrkowych, niewlasciwym
zabezpieczeniem rozbieranych elementOéw, niestosowaniem obowigzujgcych
przepisow i wicdzy technicznej

- zagrozenia od niewtasciwego poslugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych

-zagrozenia wypadkami komunikacyjuyni

-zagrozenia wywolane niezdolno$cia do pracy

- zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym

-wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenie sig na siebie wyzej
wymienionych

Powyzsze zagrozenia s niebezpieczne dla zdrowia 1 zycia osob przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu 1 wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenie katastrofg budowlang nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacych przez caly czas
rozbidrki. Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprzgtu,
skomplikowania procesow technologicznych, iloéci niebezpiecznych materiatlow i tempa
pracy, intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegolowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych w punkcie 6.1

- szczegdlowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji rob6t zgodnie z punktem 6.4 przedstawieniu metod postepowania w
przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia a takze podczas zaistnienia

wypadku.

6. techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace $rodki:
- oznakowadé i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych
- stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
-zadbaé o dobrg komunikacje na terenie rozbidrki ( wyznaczy¢ dojscia pracownikow,
oraz uwzglednié¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub
poszkodowanych
- zapewni¢ prawidlowa i skuteczna komunikacj¢ werbalng
Ponadto prace nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajacy bezpieczefstwo a w
szczegolnosei:

6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przejsé i dojsé do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
lub bali, powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obciazenia , szczelne 1 zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach
lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sig powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada. Pizemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mie¢ zapewnione mocowanie koficowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki



ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdluz
zewneirznej strony krawedzi przejicia. Wytrzymatosé i sposéb zamocowania prowadnicy ,
powinny uwzgledniaé obcigzenia dynamiczne spadajacej osoby

6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg projektows
rusztowania z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenistwa. Montaz rusztowarl, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowar powinny posiadaé wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszezalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobg¢. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostéw i konstrukeji rusztowania. Rusztowania powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z
przeznaczenien.

Rusztowania powinny:

- posiadaé¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgeych roboty oraz
skladowanie narzedzi i niezbgdnej ilo$ci materialéw

- posiadaé stabilng konstrukej¢ dostosowang do przeniesienia obciazen

- zapewniaé bezpicczng komunikacje 1 swobodny dostgp do stanowiska pracy

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
- posiadaé porgez ochronng

Rusztowania stojakowe powinny mieé¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawiac na podiozu stabilnym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odpltyw wéd opadowych. W przypadku odsunigeia rusztowanta od $ciany
ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady od strony tej $ciany.

Udzwig urzgdzenia do transportu materialéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié stref¢ niebezpieczng.

Montas, eksploatacja i demonta? rusztowan sq zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono os$wietlenia pozwalajacego na dobra widocznosé

- w czasie gestej mgly, opadéw deszezu, $niegu oraz gololedzi

- w czasie burzy lub wiatru o predkosei przekraczajacej 10 m/s

Pozostawienie materiatow, wyrobow i narzedzi na pomostach rusztowan po zakofczeniu
pracy jest zabronione, Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

7. Nadzoér i organizacja budowy

7.1. Nadzor

W sktad nadzoru budowy wchodza kierownicy robdt , kierownicy obiektéw oraz generalny
wykonawca i podwykonawcy oraz koordynatorzy robét.

Do poszezegblnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawcg na
budowe mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawoddw, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
rozbiérkowych posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i do§wiadczenie.

7.2 Odpowiedzialnos¢



Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacje dostaw na budowe materialow i sprzetu we wspdlpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Organizuje tez pracg w taki sposob, aby byla ona bezpieczna. Kopia uprawnien,
i szczegolowy zakres obowigzkow znajduje sig¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych
firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bioz koordynafor przedklada
kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt podajac date i stanowisko pracy, ktérego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajgc ten fakt swoim
podpisem. Kierownik bazy sprzgtowej odpowiada za przeglady techniczne sprzgtu
mechanicznego generalnego wykonawcey pracujgcego na budowie, za$s za biezacg
konserwacjg¢ — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zadaé od podwykonawcéw
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym pirzez nich sprzgeie a zwlaszeza decyzje
dopuszczajges urzgdzenie do ruchu,

7.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawcg decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagréd i urlopdw sa podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcoéw wlasciwym biurem bedg komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sg zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskéw generalnego wykonawcy. Ustalenia norm dla
poszczegodlnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wylgcznie wymaganiom
ustawowym,

7.4. Informacje dla podwykonawcow

Spotkania koordynacyjne bgda sig odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkeji poszczegéinych wykonawcow
odbywa¢ si¢ bedg w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcdw przed podjeciem robét podpisujg dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek wskazaé
kazdemu podwykonawey miejsca skladowania na okreslony czas materiatoéw i parkowania
maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajgca
powyzsze miejsca, oraz informacjg o zagrozeniach, wynikajgcych z lokalizacii prac,
warunkdéw gruntowo-wodnych, sasiedztwa budynkéw i pracujgcych maszyn.

7.5. Procedury i zagroZzenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastgpujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii 1 pozaru

- przeciwpozarows dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

- praca w wykopach

- praca mechanicznych §rodkdéw transportu

- praca na wysokosciach

- sposob postepowania w sytuacji, ktdra wymaga natychmiastowego odcigcia mediéw
Do wykonania prac szczeg6lnie nicbezpiecznych bedg dopuszezeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, bedg dodatkowo



przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na -

budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnodciach. Kierownik budowy moze
uznaé procedury podwykonawcy za obowigzujace.

7.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy nr..................c...

Koordynator budowy ds. bhp telefonnr..........cooiiiiiii

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosié¢ posiadanie telefonu i poda¢ jego numer.
Nadzér nad pracami na wysokosci , operator dzwigu, ochrona i szef ochrony budowy bgdg
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

7.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bgdzie
sporzadzona krétki protokél, skiadajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania robot, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé o zmiang podwykonawcy na podstawie
klavuzuli w umowie, ktéra generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo nzywania mediow za odplatnosciag. Podwykonawcy
biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcijonalnie do ilosei zatrudnionych na
budowie pracownikow.

Dla zapewnienia przejezdnosci drég ewakuacyjnych na wypadek poZaru, awarii i innych
zagrozen ustala si¢ nastgpujgce zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej niz
dwdch samochodow jednoczesnie,

Koparki , ladowarki itp. nie moga pracowac ,,z drogi” lecz z utworzonych zatoczek.

Przed brama wjazdowg generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania dla
transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybkg rozbidrke przeset ogrodzenia po obu stronach
bramy.

W przypadku awaryjnych ruchem kieruje:

Kierownik budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnodciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnosé do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadki.

Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcja postepowania IPP 10.02/34

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz pozarna tel. 998

Komisariat policji tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winy by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajgcym z informacji dla podwykonawcow.

7.8 Szkolenia
Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiccznych bgdg przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na



podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku
do kierownikdw robot podwykonawcy, nie stosujgcych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikéw odziezy i sprzetu ochrony 1 przepiséw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
bedg wyciggane nastgpujgce konsekwencje:

wstrzymanic robot z winy podwykonawcey, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawezej o wykroczeniu kierownika robdt, usunieciu kierownika robdt z budowy z
wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robot.

Pracownicy nie stosujgey si¢ do przepisoéw bioz na budowie, bgdg usuwani z budowy.

Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp majg prawo zada¢ od podwykonawcéw
okazania dokumentoéw aktualnych badan pracownikdw, szkoleri i odpowiednich uprawnien,
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy a s3 to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukeje postgpowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatordéw itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robét przekazuja sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokélarnie. Kopie tych protokoldéw sg przechowywane

w biurze kierownika budowy

7.9. Monitoring
W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie si¢ przeglad warunkéw bioz na
budowie pizez komisje, skladajgca sie z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udzialem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow,
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i zaproponuje
ustalenia co do metod osiggnig¢eia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania
zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiatni prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezace kontrole. Wyniki badan wypadkow
przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na tablicy mfmmacyjnej p1 = Y
kierownika budowy. j

e vpr/UAN, V- 7342/3,’75/94

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot buc:ltwvlanFyg(':r S

Spis tresci

ST-0 Wstgp

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

2. Zakres stosowania ST

3. Przedmiot specyfikacji technicznej

4. Charakterystyka przedsigwzigcia

4.1. Charakterystyka obiektu

4.2. Zakres zasadniczy

5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe realizacji robot

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja
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DECYZJA O STWIERDZENIU PAZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefnlenia samadziéliych -funkeji téchnicznyeh w budowniciwie
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- rozpiorzadzenia Ministta Gospodatki Terenowej i Ocbrony Srodowiska z dinfa 20 lutego 19751, w sprawie-
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Otrzymuja:

3. ABGP.IV -2/a

WOJEWODA DOLNOSLASKI |
Wroctaw, dnia 29 pazdziernika 20014

ABGP.IV-U-1.7133-293/2001 ,
DECYZJA Nr 5/2001/RZ

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.) oraz art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdin, zm.), po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego

NADAJE
Panu Wojciechowi Czerwinskiemu
. inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1956 r. w Czarnem

TYTUL
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej
obejmujgcej projektowanie
w zakresie rozwiazan kenstrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wezléw i stacji kolejowych, drdg i nawierzehni lotniskowych, mostéw, budowli hydretechnicznych
i melioracji wodnych "
- i wykonawstwo
w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robot w zakresie obiekt6w
budowlanych, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
kontrolowania stanu technicznego obiektéw budowlanych objetych specjalno$cia konstrukeyjno-
budowlang
(w ramach posiadanych uprawnieft budowlanych Nr ANF 2/158/83 z dnia 15 grudnia 1983 .
i Nr UAN.V-7342/3/75/94 z dnia 22 wrze$nia 1594 r.)

Pan inz Wojciech Czerwiniski moze wykonywac funkcje rzeczoznawcy budowlanego na terenie catego kraju
w wyzej wymienionym zakresie.
UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego, ktére wykazalo, iz Pan inz.
Wojciech Czerwifiski po spelnieniu wszystkich wymogéw art. 15 ust. 1 ustawy Prawo budowlane {(Dz. U. Nr
106 22000 r., poz. 1126 z p62n. zm.) to znaczy:
korzysta w pelni z praw publicznych
posiada dyplom ukoficzenia wyzszej uczelni
odbyt 5 lat praktyki po uzyskaniu uprawnien budowlanych
uzyskal opinig dwéch rzeczoznawebw budowlanych odpowiedniej specjalnodei
uzyskat opinig wlasciwego stowarzyszenia

R e

decyzja Wojewody Dolnoslaskiego orzeczono jak na wstepie.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane - podstawe do podjgcia czynnoSci rzeczoznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczomawcow budowlanych.

2. 0d niniejszej deeyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowianego w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego.

1. Pan inz. Wojciech Czerwifiski

ul. Jesienna 18

58-301 Walbrzych

2, Gléway Inspektor Nadzoru Budowlancgo
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