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OPIS TECHNICZNY
DLA ROZBIORKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Dane ogéine

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku mieszkalnego oraz
pomieszczenia gospodarczego przy ul. Sredniej 7 w Walbrzychu

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczna opracowania stanowig:
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizja fokalna

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowiazujace normy 1 przepisy

. Opis stanu istniejgcego

2.1 Lokalizacja )
Obiekt zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Sredniej 14

2.2 Opis konstrukeji budynku

Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny cz¢éciowo podpiwniczony. Powierzchnia
zabudowy 160,9 m”. Obiekt tworzy zabudowe zwarta z budynkiem nr 15 i innymi
.Wykonany w technologii tradycyjnej, Fundamenty ceglane, $ciany noéne, oslonowe
i dziatowe wykonano z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;.
Grubos¢ $cian zrdéznicowana od 12cm do 60cm w przypadku $cian fundamentowych.
Strop nad czgscia podpiwniczona odcinkowy ceramiczny na belkach stalowych,
strop nad parterem w konstrukcji drewniane] belkowy ze $lepym pulapem. Dach w
konstrukcji drewnianej krokwiowy wsparty na ukiadach stolcowych. Krokwie,
platwie oraz zastrzaly o przekroju 18cm na 16cm, krzyzulce o przekroju 10cm na
12cm. Dach wielospadowy kryty papa asfaltowa na lepiku. Szczatkowe obrobki
blacharskie takie jak rynny, rury spustowe, obrobki nadrynnowe, koszowe wykonano
z blachy ocynkowanej, Posadzka parteru wykladzina pev oraz betonowa
wielowarstwowa z dociepleniem. Posadzki pigtra wykladzinowe pcv na deskach
podlogowych. Tynki wewngtrzne 1 zewngtrzne gladkie cementowo-wapienne
malowane farbami emulsyjnymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna
skrzynkowe szklone szklem okiennym. Schody na pigtro kamienne dwubiegowe
zwykle wyzej w konstrukeji drewnianej na belkach policzkowych réwniez
dwubiegowe. Schody do piwnicy betonowe proste. W odleglosci 7m od Sciany tylnej
zlokalizowano pomieszczenie gospodarcze przeznaczone na garaz i komorki. Obiekt
dwukondygnacyjny  niepodpiwniczony.  Strop drewniany belkowy, dach
dwuspadowy krokwiowy kryty papa asfaltowa na lepiku. Sciany ceramiczne z cegly
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci od 25 do 45¢m. Powierzchnia
zabudowy 67m”.




2.3 Przylacza i instalacje
Obiekt wyposazony w instalacje wod-kan , elektryczng i gazowa.

2.4 Opis stanu istnicjacego
Sciany no$ne wykonane z cegly ceramicznej pelnej na poziomie parteru spekane.
Mieszkania parteru ze wzgledy na zly stan techniczny wycofane z eksploatacii do
kilkunastu lat. Okna parteru zamurowane cegla ceramiczng. Piwnice zawilgocone,
zagrzybione z wykwitami soli budowlanych. Stalowe belki stropowe stropow
odcinkowych silnie skorodowane.
Dach kryty papa asfaltowa na lepiku z licznymi nieszczelnosciami.

AL ML

For. 1 elewacja frontowa

Elewacja budynku zniszczona odspojona, spekana ze znacznymi ubytkami. Obiekt
zagrzybiony i zawilgocony. Gzyms migdzypigtrowy z odspojeniami. Caltkowicie zniszczona
obrabka blacharska gzymsu. Liczne wystroje architektoniczne elewacji frontowej takie jak
profilowane opaski okienne, gzymsy nadokienne zniszczone, miejscowo uszkodzone,
wyluszczone. Obrobki blacharskie gzymsow nadokiennych z ubytkami i przerdzewieniami.




Fot. 2 elewacja tylna i lewy szczy!

Naroznik $ciany tylnej i szczytowej z ubytkami cegiel. Duze peknigcie $ciany zewngtrzne]
klatki schodowej biegnace od belki krokwiowe] dachowej do naroznika okna klatki
schodowe;.

Fot. 3 pomieszczenie gospodarcze




3. Ogolne zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

3.1 Roboty przygotowawcze,

Miejsca niebezpieczne, w ktérych istnigje Zrodio zagrozenia z powodu moziiwosci spadania z
gory przedmiotéw Iub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami, tasmami
bgdz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia
nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

3.2 BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpocze¢ciem rob6t rozbidrkowych nalezy:

- wykonaé niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0s6b postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,

- odigczyé budynek od sieci elektroenergetycznej oraz wod-kan 1 gaz.

Roboty rozbidrkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkosc przekracza 10m/s.

Uwaga!
W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej
polozonych kendygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

3.3 BHP przy robotach na wysokosci.
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé §rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

3.4 BHP przy obsludze maszyn

Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$e,

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obshugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenta technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odlaczyé doplyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpocz¢ciem pracy i przy zmianie obslugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie wezlow na linach i fafcuchach i aczenie lin stalowych na dlugosci jest
zabronione,

4. Opis kolejnosci robot rozbiérkowych.

4.1 Zasady ogdlne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznoéci

doktadnie przestrzegajac przepisoéw BHP.

Rozbidrki elementow konstrukeyjnych dachu oraz drewnianych stropow nie wolno prowadzi¢
jednoczes$nie w kilku migjscach.

Podczas robdt dokonywad biezgce] oceny stanu poszczegdlnych elementdw 1 w miarg

potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji.




4.2 Rozbiérka pokrycia dachu z papy.

Zdemontowac pokrycie papowe i przygotowac do transportu na specjalistyczne sktadowisko
odpadow. Po demontazu pokrycia dachowego papowego przystapi¢ do rozbidrki deskowania.
Zdemontowaé $ruby lgczace elementy wiezby a nastepnie same elementy wigzby. Dach
rozbiera¢ kolejno demontujgec jego fragmenty. Kolejnos¢ demontazu konstrukceji wigzby
dachowej: krokwie, kleszcze, platwie, stupki, murlaty. Usuwajac kleszcze nalezy pamigtaé o
tymczasowym podparciu $cian slupkowo-platwiowych ( Sciany stolcowe), a nastegpiie
demontaz wykona¢ po polozeniu ich na stropie. Transport na ziemi¢ -elementéw
konstrukcyjnych wykona¢ linami badz zrzuca¢ po uprzednim zabezpieczentu terenu przed
dostepem o0sdb.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzié¢ jednoczesnie w

kilka miejscach. Zabrania si¢ przebywania zaréowno pod jak i na rozbieranym
elemencie.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem zachowania

przepisow BHP.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w okresie malych opadéw atmosferycznych.

4.4 Rozbiérka Scian budynku oraz stropow

Sciany zewnetrzne oraz wewngtrzne rozbierac recznie przy uzyciu kilofdéw wspomaganych
urzadzeniami mechanicznymi od pietra do parteru warstwami co 100cm. Transport gruzu z
pigtra rynng zsypowa. Po rozebraniu scian pigtra przystapi¢ do demontazu drewnianego
stropu. W tym celu nalezy rozebra¢ posadzki wyktadzinowe oraz deski podlogowe. Nastepnie
usungé polepe z przestrzeni slepego putapu. W dalszej kolejnosci zdemontowac deski Slepego
pulapu oraz deski podsufitki. Kolejny etap to demontaz drewnianych belek stropowych. Belki
stropowe wyciagC przy Scianie. Nie nalezy wykuwac belek stropowych z gniazd $ciennych.

4.5 Rozbiorka posadzek
Dopuszcza sig stosowanie metody udarowej rozbiorki posadzek parteru

4.6 Rozbiorka scian fundamentowych
Po wykonaniu wykopow i okresleniu glebokosci posadowienia fundamentow przystapié do
rozbiorki ceramicznego stropu piwnicy oraz $cian fundamentowych i samych fundamentow.

4.7 Plantowanie terenu
Po wykonaniu robét rozbidrkowych wykopy oraz teren po rozbidrce zasypaé pospdlka oraz
wyplantowac

5. Uwagi koncowe

1. Do prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy stosowaé wylacznie materialy 1 urzadzenia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzor osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robot dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegodlnych elementdéw i w miarg
potrzeb wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4. Zabrania si¢ podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.




B

5. W przypadku napotkania w frakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasnic
czy dana instalacja lub przylgcze nie jest uzytkowane i po odlgczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

6. Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod

warunkiem zachowania przepisoéw BHP.

7. Przestrzegaé zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robot rozbidrkowych

oraz obowigzujgcych przepisow BHP

8. W przypadku koniecznosci wykonania przypor na budynku nr 15 zleci¢ opracowanie
projektu konstrukcyjnego

m,ur inF, Woi
( 2’,\)7\

OSWIADCZENIE

Wypelniajac zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U r207 z 203r poz 20167
poZn. zm.) o$wiadczam, Zze opracowanie ,, Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiorki
budynku przy ul. Sredniej 14 w Walbrzychu dla MZB sp. z 0.0. w Walbrzychu, sporzqdzone
zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i moz
stuzy¢ cefowi, dla ktorego zostalo przygotowane. wol Tnd. Wojeiach

Informacja BIOZ ¢ spsel-KGndglkeyino-budowlanef

#upr, UAN. V-7342/3/75/94
ANF 27158 83
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1. Zakres i kolejnos¢ robét
Zakres robot przy realizaci projektowanego przedsigwziecia obejimuje zadania w nastgpujacej
kolejnosci:
Dla wszystkich branz
roboty przygotowawcze i porzadkowe
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nicupowaznionymi
roboty rozbidrkowe
uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnos$ci zwigzanych z
rozbiorka

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wymienione roboty nalezy wykonaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych objetych opracowaniem
Budynek mieszkalny i gospodarczy

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na terenie placu rozbidrki znajdujg sig elementy rozbierane ktore w calosci stwarzaja
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robéot
e zagrozenie upadkiem z wysokosci
¢ mozliwo$§¢ przygniecenia cigzkimi elementami
e zagrozenie od spadajacych z wysokosci materialow budowlanych i narzedzi
e zagrozenia katastrofa budowlang wywolang prowadzeniem robot niezgodnie z
projektem, niewlasciwg kolejnoscia robdt rozbidrkowych, niewlasciwym
zabezpieczeniem rozbieranych elementow, niestosowaniem obowigzujacych
przepisow i wiedzy technicznej




¢ zagrozenia od niewlasciwego poslugiwania si¢ narz¢dziami 1 urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych

zagrozenia wypadkami komunikacyjnymi

zagrozenia wywolane niezdolnoécig do pracy

zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym

wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenie sig na siebie wyzej
wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osdb przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystgpuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenie katastrofy budowlang nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacych przez caly czas
rozbiorki. Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikow, iloSci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialow i tempa
pracy, intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdlowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacii robdt rozbidrkowych natezy przeprowadzié indywidualny
instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych w punkcie 6.1

- szezegOlowym poinformowaniu pracownikéw o wystgpujacych zagrozeniach
podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 6.4 przedstawieniu metod postepowania w
przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia a takze podczas zaistnienia
wypadku.

6. techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziaé nastgpujace Srodki:
- oznakowaé i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob postronnych
- stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
-zadbaé o dobrg komunikacj¢ na terenie rozbiorki { wyznaczyé dojscia pracownikow,
oraz uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub
poszkodowanych
- zapewni¢ prawidlows i skuteczna komunikacj¢ werbalng
Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegolnosci:

6.1. Roboty na wysoko$ciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajduigce sie na wysokosci co najmniej 1 m od
pozionu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje sig do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
lub bali, powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia , szczelne i zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach
lub inne, ktdrych dolna krawedZ znajduje si¢ powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mie¢ zapewnione mocowanie koficowki linki bezpieczefistwa do pomocniczej linki
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przej$cia. Wytrzymalo$é i sposdb zamocowania prowadnicy
powinny uwzgledniaé obcigzenia dynamiczne spadajacej osoby




6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa
rusztowania z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ =z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostow i konstrukeji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem,

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osdb wykonujgcych roboty oraz
skladowanie narzgdzi 1 niezbednej ilosci materialow

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen

- zapewniaé bezpieczng komunikacjg i swobodny dostgp do stanowiska pracy

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku
- posiada¢ porecz ochronng

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu stabilnym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odplyw wod opadowych. W przypadku odsunigcia rusztowania od Sciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej §ciany.

UdZwig urzadzenia do transportu materiatdéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié strefg niebezpieczng.

Montaz, eksploatacja i demontaf rusztowani sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$é

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi

- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajace] 10 nv/s

Pozostawienie materialdw, wyrobow 1 narzedzi na pomostach rusztowan po zakoficzeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan jest zabronione.

7. Nadzér i organizacja budowy

7.1. Nadzor

W skiad nadzoru budowy wchodza kierownicy robot |, kierownicy obiektow oraz generalny
wykonaweca i podwykonawcy oraz koordynatorzy robét.

Do poszczegdinych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowg mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
rozbiorkowych posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i doswiadczenie.

7.2 Odpowiedzialnosé

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacje dostaw na budowe materiatow i sprzgtu we wspdlpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposéb, aby byfa ona bezpieczna. Kopia uprawnien
i szczegbdlowy zakres obowigzkdw znajduje sie w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontakiéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych




firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i planu bioz. SpostrzeZenia i
whioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada
kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt podajac date i stanowisko pracy, ktdrego te
spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem. Kierownik bazy sprzgtowej odpowiada za przeglady techniczne sprzgtu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, zas za biezaca
konserwacj¢ — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcow
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzgcie a zwlaszeza decyzje
dopuszczajaca urzgdzenie do ruchu.

7.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzije kadrowe w sprawie kar,
nagrod i urlopow sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
whiosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow wlhasciwym biurem bedg komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sg zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskdéw generalnego wykonawcy. Ustalenia norm dla
poszczegdinych rodzajéw prac i stanowisk pracy podlega wylacznie wymaganiom
ustawowyni

7.4. Informacje dla podwykonawcow

Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywaé w wyznaczonym czaste w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkeji poszezegdinych wykonawecow
odbywac si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcow przed podjgciem rob6t podpisuja dokument, w ktorym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodna z
przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek wskazac
kazdemu podwykonawey miejsca sktadowania na okreSlony czas materiatow i parkowania
maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacje o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac,
warunkéw gruntowo-wodnych, sasiedzitwa budynkow i pracujacych maszyn.

7.5. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ sig¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowy dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

- praca w wykopach

- praca mechanicznych §rodkow transportu

- praca na wysokosciach

- sposOb postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odciecia medidow

Do wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszezeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beds dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejno§¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnosciach. Kierownik budowy moze
uznaé procedury podwykonawcy za obowigzujace.




7.6. Komunikacja 1 wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy nr.............. .. ...

Koordynator budowy ds. bhp telefonnr...........o....

Kazdy z podwykonawcoéw ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i podaé jego numer.
Nadzo6r nad pracami na wysokosci , operator dzwigu, ochrona i szef ochrony budowy bedg
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

7.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzona krotki protokdl, skladajacy sig z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robot, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowac o zmiang podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania medidw za odplatnoscia. Podwykonawcey
biorg udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci zatrudnionych na
budowie pracownikow.

Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen ustala si¢ nastgpujace zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej niz
dwdch samochoddw jednoczesnie.

Koparki , tadowarki itp. nie mogg pracowac ,,z drogi” lecz z utworzonych zatoczek.

Przed brama wjazdowg generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania dla
transportu kolowego przed wjazdem na budowe.

Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybka rozbiorke przeset ogrodzenia po obu stronach
bramy.

W przypadku awaryjnych ruchem kieruje;

Kierownik budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego niecobecnos¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadki.

Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz pozarna tel. 998

Komisariat policii tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winy by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja we
wspommianyim protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

7.8 Szkolenia

Przed przystapieniem do realizaciji prac szczegéinie niebezpiecznych beda przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku
do kierownikdw robdt podwykonawcey, nie stosujgcych i nie egzekwujgcych stosowania przez
pracownikow odziezy 1 sprzetu ochrony 1 przepisdw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
bedg wyciagane nastepujace konsekwencje:




wstrzymanie rob6t z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robét, usunigeiu kierownika robét z budowy z
whnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robot.
Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisow bioz na budowie, bgda usuwani z budowy.
Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp maja prawo zada¢ od podwykonawcow
okazania dokumentéw aktualnych badain pracownikéw, szkolen i odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbgdne do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robét przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotéw sa przechowywane
w biurze kierownika budowy

7.9. Monitoring
W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie sie przeglad warunk6éw bioz na
budowie przez komisje, skiadajgca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udzialem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokol z przegladu i zaproponuje
ustalenia co do metod osiagnigcia odpowiedniego stopnia bezpieczehstwa wykonywania
zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole s3 przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.
Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezgce kontrole. Wyniki badan wypadkow
przy pracy sa podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyinej prze
kierownika budowy. MEr nd. WojcizehTzg

Specyfikacja techniczna wykenania i odbis Yudowlanych
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ST-0 WSTEP

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna pryzedsigwzigeia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych —
roboty ziemne;

Zakres rzeczowy inwestycii obejmuje rozbiorke budynku mieszkainego wielorodzinnego oraz
budynku gospodarczego przy mul. Sredniej na dzialce nr75 Obreb Sobiecin 28 w
Walbrzychu

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowigce czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt
7.3

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznei sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
1 odbioru Robét Rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach projektu pt. ,,Projekt
techniczny rozbi6rki budynku mieszkalnego”

Wymagania Ogodlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacjg Techniczng :

Rozbidrka budynku mieszkalnego wielorodzinnego i gospodarczego w Walbrzychu

ul. Srednia 14; dziatka nr 75 Obreb Sobiecin 28

4. Charakterystyka przedsigwzigcia

4.1, Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek wielokondygnacyjny czeéciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyijnej. Uklad konstrukcyjny mieszany. Sciany z cegly ceramicznej. Dach drewniany,
dwuspadowy, krokwiowy wsparty na ukladach stolcowych

Wymiary:

- dlugos¢ 14,05m

- szerokos¢ 12,59m

- wysokos¢ 9,04m

Zestawienie powierzchni 1 kubatury

- powierzchnia zabudowy 160,9m2

- kubatura 1350m3

Budynek przeznaczony do rozbiorki jest obecnie uzytkowany.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej

4.2. Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét obejmujacych:
- rozbiorke budynkow

- segregacje¢ materialu z rozbiorki;

- wywOz materialu z rozbiorki na wysypisko §mieci lub inny sklad odpadow;

- uporzadkowanie terenu.

Prace rozbiorkowe prowadzone bgda, wg dyspozycii i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej .

Powyzsze prace zaliczane sg do:

Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbiérka obiektow budowlanych — roboty ziemne

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigeca
podstawg do realizacji robét:

Dokumentacjg projektowa stanowi:-




Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku gospodarczego;
Walbrzych ul. Srednia 14 dziatka nr 75 Obreb Sobiecin 28

- Przedmiar robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodno$é z dokumentacja kontraktowa i
techniczng, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Jezeli w trakcie wykonywania roboét okaze si¢ konieczne wykonanie robét nienjetych w
przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne roboty za zgoda i akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Sredniej 14, na dzialce nr 75 Obreb
Sobiecin 28

Budynek usytuowany jest bezposrednio przy drodze miejskiej ul. Srednia

6.2. Uzbrojenie terenu

Teren, na ktoérym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbidrki jest uzbrojony w
instalacje wodociggowa, sanitarng, gazowg i energetyczng.

Przed przystagpieniem do prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie media zostaly
odlgczone.

7. Prowadzenie robét

7.1.0gdélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeme robdt zgodnie z umows i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacjy projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukoniczy
roboty zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkic wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel
oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonaweca,

7.2, Teren budowy

Charakterystiyka terenu budowy

Teren nieruchomoscei nie jest ogrodzony i utwardzony. Teren, na ktérym zlokalizowane s3
obiekty przeznaczone do rozbidrki jest uzbrojony w instalacje gazows, wodociagowa,
sanitarng i energetyczng. Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze
wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy




przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczna okreslong w pkt 7.5

- kopie decyzji o pozwoleniu na rozbiorke

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
Inzyniera.

7. chwilg pizejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci
sasiadujacych a takze terenéw przekazanych na czas wykonania robot , za wszystkie szkody
powstale na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania 1 wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancéw i wszystkich whascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przesirzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiadcicieli terenow, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe urzadzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objetym rozbiorky. Wykonawca
uzgodni i wprowadzi tymczasows organizacjg ruchu na odcinkach styku z przylegtymi
drogami publicznymi o ile jest to konieczne. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegle przed
negatywnym wplywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonaweca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reper6w i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

7.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje
wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich
wylaczenia eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegOlowego zaznaczenia istniejacych instalacji i
urzgdzen nie podiegajacych rozbidrce i demontazu w celu ich zabezpieczenia przed
przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do szczegolowego oznaczenia
instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej




przeprowadzenia.

7.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowacé sie do wszystkich przepisdéw i normatywow w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen, powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dzialalnos$cig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

7.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczenstwa
okreslonych w warunkach kontraktu.

Wykonawca jest obowigzany przestrzegaé Plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia
uwzgledniajgcy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia

robot zalaczony do projektu.

Szczegdlowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegolowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zostal opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na zagrozenia bezpieczefistwa zdrowia 1 zycia wynikajace
z prowadzenia robét rozbidrkowych takie jak urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.
Wykonaweca na podstawie planu BIOZ musi zapewni€, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg nicbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiedniie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyze) przepisami bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wrykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane

8. Dokumenty rozbidrki

Deziemnik rozbiorki

Dziennik rozbiorki jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawey w
okresic od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot.




Wrykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbidrki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika
rozbiorki beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika rozbidrki powinien zawieraé jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc migdzy nimi,
w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dzienmika rozbiérki powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawceg jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.
W szczegolnosm w dzienniku rozbiorki powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawceg placu budowy;
- dzief dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
- daty rozpoczecia i zakofczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwick zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
- daty zgloszenia robét do czesciowych i koficowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;
- wyjaénienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- inne istotne informacje o postgpie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiorki przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika rozbidérki, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
Inme istotne dokumenty budowy
Oprocz dziennika rozbiorki dokumenty budowy zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzgce w sklad umowy;
- Pozwolenie na rozbiorke ;
- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;
- Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan 1 narad na
budowie;
- Protokoly odbioru robdt,
- Opinie ekspertow i konsultantow,
- Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beds stale




dostgpne do wgladu zarzagdzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8.1, Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Przed zakoficzeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robdt kompletny zestaw
rysunkOw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

9. Ochrona i utrzymanie Robdot wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu przejgcia.

Jesli wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejgcia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomoéci,
ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancodw 1 wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe,

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wilacicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowa.

10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$¢ obejmujaca kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dzialania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, kibre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przesirzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

11. Niektore okreslenia podstawowe,

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawg”, normuje dziatalno$é obejmujgca

sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okresla
zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

- obiekt budowlany:



- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca caloéé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury,

- budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowla — kazdy obickt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem matej

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojace frwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czeéci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odr¢bne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotdw
sktadajgcych sie na calos¢ uzytkows;

- obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

- tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego frwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiéree
obiektu budowlanego;

- remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezgce] konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym,

- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;

- teren budowy — przestrzef, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

- pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy tub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik rozbidrki, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego

przydatno$é do stosowania w budownictwie;

- wladciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru

budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci;




- wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows;
- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogolne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

- Rysunki oznaczaja rysunki robot, wlgczone do komrakiu oraz wszelkie rysunki

dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem,
- Roboty oznaczaja roboty state i roboty tymczasowe, ktére maja by¢ zrealizowane przez
wykonawce wg kontraktu,

- Urzgdzenia oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace ¢czes¢
robot statych,

- Préby koncowe oznaczaja proby, ktdre sa wyspecyfikowane w kontrakeie lub uzgodnione
przez obydwie strony fub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
zamawiajacego robot,

- InZynier oznacza osobg wyznaczong przez zamawiajacego do dzialania jako Inzynier dla
celow kontraktu, wymieniong w zalaczniku do oferty,

- Wykonawca oznacza osobg wymieniong jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
zamawiajgcego oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

- Materialy oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowié lub
stanowigce czgs¢ robot stalych,

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane roboty stale i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzgdzenia 1 materialy,

- Dokumenty wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez wykonawce na mocy kontraktu,

- Uzywane skréty nalezy czytaé nastgpujgco: DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
- niskie napigcie, SN - §rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

12, materialy i urzgdzenia

Do robot zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowaé wymagania ogolne:

- materialy pomocnicze uzyte do wykonywania rozbidrek muszg posiadaé odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i wykonywania robodt do ktorych sg uzywane;

- na zgdanie zamawiajacego, wykonawca obowigzany jest udokumentowaé Zrodto zakupu
materiatow i przedlozy¢ te dokumenty na pismie wraz z atestami.

13. sprzet

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikaciji
istotnych warunkow zamowienia i dokumentaciji technicznej.

Podstawowy oraz drobny sprzet powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robét .
Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w SIWZ .

Sprzgt bedacy wlasnosdcig wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.




Wybrany sprzet po akceptacji Inspekiora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
14, transport

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzora, w
terminie okre$lonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeit na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom na polecenie Inspektora bgdg usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

15, Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jakos¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot, ktorego zakres nalezy
uzgodnié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujgcy m.in.:

1. szezegdltowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyks techniczng,

2. metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem Srodkow realizacii jak: maszyny,
urzadzenia pomocnicze, zatrudniente;

3. harmonogram wykonania robot;

4. plany zatrudnienia

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytuiu ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i uporzagdkowania terenu wokot
budowy.

15.1. kontrola jakosci robot

15.1.1. zasady kontroli jakosci robdt

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materialow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwosceig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sq okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami okreslonymi w zamowieniu

15.1.2. wyniki kontroli

Wyniki kontroli przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy musza by¢é zapisywane na biezgaco w dzienniku rozbiorki

Do dziennika rozbidrki nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

« terminy rozpoczegcia 1 zakoficzenia poszczegdlnych clementow robot,

« przebieg, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,




* uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjaénienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych} dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczgce jako$ci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badafi z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszezeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

» inne istotne informacje o przebiegu robét.

15.2 . wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

15.2.1. ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztoryste.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

15.2.2. zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone
poziomo wzdluz linit osiowej.

Jezeli ST , wlasciwe dla danych robot , nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnte z
wymaganiami ST.

15.2. 3. czas przeprowadzania obmiara

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie tch wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie rejestracyjnej obmiarow. W
razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zafgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

16. odbidr robot

16.1, rodzaje odbiordw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

+ odbiorowi cz¢scioweinu,;

+ odbiorowi ostatecznemu;

16 1.1. odbiér cz¢Sciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

16.1.2, odbiér ostateczny (koncowy) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci) oraz jakosci.




Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawcg wpisem do dziennika rozbiorki z powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”

Qdbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoscei
Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z ST 1 Dokumentacig Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiordéw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢é wykonanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartosé
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
16.2. dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest ,,Protokot Odbioru
Ostatecznego Robét” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
+ Dokumentacje powykonawcza, 1j. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczyni,

+ dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

* Protokoly wszystkich odbioréw czesciowych,

» Dzienniki budowy,

» sprawozdanie techniczne,

« inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

17. podstawa platnoe$ci — ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez wykonawce

Cena ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena ryczaltowa bgdzie obejmowaé:

» sumaryczng robocizne bezposrednig,

» warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

+ koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenta 1 eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczgce
oznakowana robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpicczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentuaine ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,




« podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do ceny ryczaltowej nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce za dane zadanie w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét nieprzewidzianych..

18. dokumenty odniesienia

18.1. dokumentacja projektowa

Dokumentacjg projektows stanowi:

- Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego i gospodarczego ul. Srednia 14 w Walbrzychu;
dziatka nr 75 Obreb Sobiecin 28

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski

Autor opracowania; mgr inz. Wojciech Czerwinski

19. przepisy zwiazane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawic
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

« PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracjt zgodnosci sktadanej przez dostawce

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszezanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

(Dz. U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnta 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrob6w importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggceych stwarzaé zagrozenie albo shuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacii na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

ST roboty rozbiérkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny i budynek gospodarczy;
Watbrzych ul. Srednia 14; dziatka nr 75 Obreb Sobiecin 28
ST-1 WSTEP

20. przedmiot Specyfikacji Technicznej
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WOJEWODA DOLNOSLASK!

Wroclaw, dnia 29 pazdziernika 2001 .
ABGP.IV-U-1.7133-293/2001 )
' | DECYZJA Nr 5/2001/RZ

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
{tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm.) oraz art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. zm.), po
przeprowadzeniu posigpowania kwalifikacyjnego

. NADAJE
Panu Wojciechowi Czerwinskiemu
. inzynierowi budewnictwa

urodzonemu duia 23 kwietnia 1956 r. w Czarnem.

TYTUL
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
w specjaluosci konstrakeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowante ,

w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
weztéw i stacji kolejowych, drédg i pawierzehni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych _ Ce

: i wykonawsiwo ,
w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robét w zakresie obiektéw
budowlanych, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
kontrolowania stanu fechnicznego obiektéw budowlanych objetych specjalnosciz  konstrukeyjno-
budowiang . o

(w ramach posiadanych uprawnieit budowlanych Nr ANF 2/158/83 z dnia 15 grudnia 1983 r.
. i Nr UAN.V-7342/3/75/94 z dnia 22 wrze¢$nia 1994 r.)

'Pan inz, Wojciech Czerwiniski moze wykonywa¢ funkeje rzeczoznawcy budowlanego na terenie catego kraju

- w wyZej wymienionym zakresie. 7
' UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego, ktére wykazalo, iz Pan inZ
Wojciech Czerwifiski po spelnieniu wszystkich wymogéw art. 15 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr
106 z 2000 r., poz. 1126 z p6in. zm.) to maczy: _
korzysta w pelni z praw publicznych
posiada dyplom ukoficzenia wyz2szej uczelni
odby! 5 lat praktyki po uzyskaniu uprawnien budowlanych
uzyskat opinig dwéch rzeczoznawcdw budowlanych odpowiedniej specjalnosei
uzyskat opinig wlasciwego stowarzyszenia g

Bl s

decyzja Wojewody Dolnoslaskiego orzeczono Jjak na wstgpie.
Pouczenie

I. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane - podstawg do podjgcia czynnoSci rzeczoznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawcow budowlanych.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego,

Otrzymuja: - _
1. Pan inz Wojciech Czenwifiski
ud. Jesienna 18
58-301 Waibrzych
2. Glowny liaspektor Nadzoru Budowlanego
3. ABGP.IV -a/a -
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Wojewddztwo: dolnosiaskie

Powiat: m. Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzyc
Obreb: Sobiec
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Elewacja frontowa
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Elewacja tylna
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budynek mieszkalny do rozbiorki
vbiak Yol

PRACOWNIA PROJEKTOWA M&W
Obiekt budynek przy ul. Sredniej 14 w Watbtzychu
Inwestor | Gmina Watbrzych SKﬂl.ﬁ‘)@
Tytutrys. | Elewacje D83_2103
Projektowalj W, Czerwinski Rysfilodé
Opracowal | W. Czerwiiski 6/4
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Obiekt

budynek przy ul. Srednia 14 w Watbrzychu

Inwestor

Gmina Watbrzych
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Tytut rys.

Rzuty i przekidj

Data
04.2013

Projektowat

W. Czerwinski

Opracowat

W. Czerwifiski

Rys/ilosé
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