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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie:

Remontu budynku administracyjnego BOK ,Stary Zdrdj” ul. 11 Listopada 48, 58-302 Walbrzych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zieceniu i realizaci
powyzszych robét.

1.3. Zakres roho6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z remontem
budynku administracyjnego przy ul. 11 Listopada 48 w Walbrzychu.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace rohot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$é
z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest w cenie umowy wystapi¢ i ponies¢ koszty zajecia pasa drogowego i opracowania projekiu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka potrzeha

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie

przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw osdb trzecich.

Ogdlne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wtasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem oséb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru
koncowego robot. Przed przystapieniem do robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bgdg utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng umowna, Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie:

a. Utrzymywadé teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen Iub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, begdzie mial szczegdlny wglad na $rodki ostroznosci | zabezpieczenia
przed :

a. zanleczyszeczeniem powietrza pylami i gazami

b. mozliwoscia powstania pozaru.



1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publiczne] iub
prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wrykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma ohowiazek zadbag, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymadé
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody grup rohét, klas robét i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwienh CPV

Dziat 45 Roboty budowlane

Klasa 45.22 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych,

Klasa 45.41. Tynkowanie

Klasa 45.45. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale.

45000000-7 Roboty budowlane, 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych,

45261910-6 Naprawa dachow, 45262500-6 Roboty murarskie i murowe, 45410000-4 Tynkowanie,
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST.
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz

z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich
Norm i aprobat technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé urzadzenia

techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnle z jego przeznaczeniem, jak
urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,
protokoty odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé:
-protokot przekazania placu budowy,
-protokoly uzgodnien ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokdt odbioru robdt

Aprobata techniczna -  nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajacego jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlanej
i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacii,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowania
robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola
techniczna jakosci budowy, oblekiu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér



inwestorski); sprawdzania prawidlowoéci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét
i obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organdw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektdw oraz wykonania
i odbiordéw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektowg
[ specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, ciagniki i inny
sprzet o0 napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego,
a niezbgdne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia
i urzadzenia pomocnicze.

llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawey, rozumie sig przez o przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontéw, zamawiajgcym, rozumie sig przez to udzielajacego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoryu inwestorskiego

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Minimalne
parametry, jakim muszg odpowiada¢ materialy uzyte przy realizacji zamoéwienia zostaly okreslone
w tabeli pn ,Parametry materialéw zamieszczonej” na koficu ST.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania
i kontroli, jako$ci materiatow i wyrobéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatéw i wyrobéw.
Wyladunek materiatdw musi odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosc
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowiane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu podstawowych

materiatéw oraz elementoéw konstrukeyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.



Podstawowe parametry materialéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym stanowiacym
zalgcznik do przedmiaru.

2.4. Materialy niecdpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajacego wlasciwag jako$¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
[ wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokiadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia [nspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres rohdt.
5.2.1. Remont Budynku administracyjnego BOK Stary Zdroj

Remont budynku przy ul. 11 Listopada 48 w Walbrzychu.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu budynku w hastepujacym zakresie:
Remont elewacji bez docieplenia:

*  Wymiana tynkéw zewnetrznych,

» Gruntowanie podloza,

» Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbami silikatowymi,
*  Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokolu,

" wywiezienie gruzu.

Remont elewacji-magazyny:

*  Wymiana tynkéw zewnetrznych,

= Gruntowanie podioza,

» Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikatowymi,

*  Wywiezienie gruzu.

Remont dachu budynku:

* Rozbiérka pokrycia z dachowki karpiowki,

= Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka,



Montaz foli wstepnego krycia,

Montaz akcesoriow do pokryé dachowych — tasmy pod gasiory,

Uzupetnienie gasiordw ceramicznych,

Pokrycie dachéw dachdéwkg karpiowka,

Wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

wywiezienie gruzu.

Remont klatki schodowej (tynk marmolit):

Zeskrobanie i zmycie starej farby,

Przygotowanie powierzchni pod malowanie,

Gruntowanie Scian i sufitdw,

Przygotowanie starego podioza $cian (lamperii) pod tynk — oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
Potozenie tynkbéw dekoracyjnych — marmolit,

Malowanie farbg olejng balustrady drewnianegj, schoddw drewnianych.

Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej:

Oczyszczenie z rdzy wyrobdw z zelaza — brama wjazdowa, furtka, krata stalowa,
Minowanie krat i balustrad z pretdw prostych,

Malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych,

Uzupetnienie tynkéw zwyklych na podlozach z cegly na $cianach,

Przecieranie tynkow istniejacego podioza ogrodzenia,

Malowanie tynkdw zewnetrznych ogrodzenia farba akrylowa,

! Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostal okreslony w przedmiarze robét, ktéry
stanowi zatacznik do SIWZ,

! Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy wystapié i ponie$é koszty zajecia pasa
drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie
taka potrzeba.

| Podstawowe parametry materiatéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym stanowigcym
zalacznik do ST,

I Wykonawca ma obowiazek wykonaé wszystkie prace niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnoéci wykonywanych
Roboét z przedmiarem | wymaganiami ST.

W szczegélnosci obejmuja;

— badanie dostaw materialow

— kontrole prawidiowo$ci wykonania robét

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacji q okreslong w pkt ,
ktore speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

V\Cliykonawce Inspekiorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetiajg tych wymagan beda
odrzucone.



6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowiagzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Do dokumentdw budowy zalicza sig:

- zadwiadczenie potwierdzajgace zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robot

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary I badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepuijg nastepujace rodzaje odbioru robdt;

- odbiér robét zanikajacych i utegajacych zakryciu,;

- odbidr kofcowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowoséé danej czesci robdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej
czesci robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbidr bgdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbior koricowy rohot.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreélonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowodé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koricowy roboét nastapi w terminie okreslonym
w umowie liczgc od dnia zakonczenia robdt i przejecia dokumeniow.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obechosci Wykonawcy
i inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca rohoty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupehiajgcych | poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru korcowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiekiu organizuje odblor PO okresie rekojmi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny pogwarancyjny poiega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lubforaz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych

wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizuainej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
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7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokét odbioru robédt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Dekiaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZ)),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot, date rozpoczecia
i zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe {ub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawey wynikajace z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozygji prac opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca okresli cene ofertowaq (koszt): netto i brutto.

3. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikaé wprost
z kosztorysu ofertowego sporzgdzonego ha podstawie przedmiardw robét.

4. liosci robdt podane w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot
umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych
w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robat).

5. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwéch migjsc po przecinku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.
7. Cena ofertowa powinna obejmowac wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z zamdéwieniem, ktére
mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce majg by¢ wiiczone w cene ofertowa.

8. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowa¢ takze uslugi i roboty opisane w projekcie umowy.

10. W przypadku zlozenia oferty, ktdrej wybdr prowadzilby do powstania obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspéinotowego
nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawione] w nisj ceny podatek
od towardw i ustug, ktéry mialby wpiacié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegdlowej specyfikacji technicznej,
specyfikagji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatlywania na
srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogélnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).



Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.

Podstawowe parametry materialéw budowlanych
11 Listopada 48 — elewacja (bez ocieplenia)

Rodzaj materialu Parametry
-grubo$¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
Blacha stalowa powlekana - powloka: Poliester, HBP

- grubosé powleki ocynku: 275 g/m2

- zmiany objetodci (Le Chatelier): < 10 mm
- poczatek ezasu wigzania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa
Farba silikatowa elewacyjna - gestosé: ok 1,5 kg/dm3
ATLAS ARKOL S - grubosé powloki E; 100<E<pm

- wielko$¢ ziarna: drobne < 100 pm
- wspéiczynnik przenikania pary wodnej V: duzy > 150

g/mzd
- przepuszczalno$é wody W: mata < 0,1 kg/m2h0,5
Plytki klinkierowe elewacyjne - nasigkliwo$¢ wodna: > 10%

- wytizymalo$¢ na zginanie: >7,5 mm — min. 15 MPa
<7,5 mm — min. 12 MPa
- sila lamigca: >7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Spoina do plytek klinkierowych | - gesto§é: 1,1 kg/dm?

- odporno$é na §cieranie: < 1000 mm?

- wytrzymalo§¢ na zginanie: > 2,5 MPa

- wytrzymalo§¢ na Sciskanie: > 15 MPa

- skurez: <3 mm/m

~ odporno$é na temperature: od -30°C do +70°C

Tynk Atlas Cermit SN-MAL - przyczepnosé: 20,5 N/mm2

cienkowarstwowy tynk - wytrzymalo§é na Sciskanie: od 1,5 do 5,0 N/mm2
mineralny do malowania - przepuszezalno$é wody: <1 ml/em2

- wspolezynnik przepuszezalno$ci pary wodnej: 15/35
- wspélczynnik przewodzenia ciepla: 0,93 W/mK

- gestosé brutto w stanie suchym: < 1800 kg/m3

Podstawowe parametry materialéw budowlanych
- elewacja(magazyny)

Rodzaj materialu Parametry
Farba olejna nawierzchniowa - gestosé: najwyzej 1,5 g/em3
- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ¢zas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+£2°C)
- grubo$¢ powloki po wyschnigciu: 30 ym

i

Farba silikatowa elewacyjna - gestosé: ok. 1,5 kg/dm3
ATLAS ARKOIL S - grubos¢ powloki E: 100<E<um
- wielko§¢ ziarna: drobne < 100 pm

- wspétczynnik przenikania pary wodnej V: duzy > 150
g/m2d
- przepuszczalnos$é wody W: mata < 0,1 kg/mzho,5




Podstawowe parametry materialéw budowlanych

Rodzaj materialu

- dach
Parametry

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczno$ci: 250-280 MPa
- wytrzymalosé na rozeiaganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zniiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<352,5 MPa

Dachoéwka ceramiczna karpiowka
standard pélokragla

- wymiary: 380 x 180 mm
- Zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- ciezar: 1,7 kg/szt.

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszezalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- wytrzymalosé na zerwanie: wzdluz >220 N/5 cm

w poprzek >120 N/5 em
- paroprzepuszezalno$é: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatuy stosowania: -40°C do +120°C

Laty i listwy iglaste

- 0 przekroju 4 x 6 em

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukeyj-
nych dachowki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
Iub innym o identyeznym dzialaniu

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o §rednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na laezeniach (po 2

nity)

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto$é suroweow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnes§é: <2%

- pozostalosé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i <50 mm

Podstawowe parametry materialow budowlanych

- klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawartos¢ ezesci stalych: 52,0-56,0 %wag,

- czas schnigeia powloki: 2h (2342°C)




Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkoi¢ (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubosé powloki po wyschnigciu: 30 pm

Tynk mozaikowy akrylowy
MARMOLIT (weber TD352)

-cigzar objetosciowy: 1,65 g/em3

- przyczepnosé: >0,1N/mm?2

- wspolezynnik oporu dyfuzyjnego: p=60

- zuzycie (przy granulacji 1,5 mm): 3,0-4,0 kg/m2
- zuzycie (przy granulacji 3,0 mm): 5,0-7,0 kg/m2

Plyn gruntujacy pod
cienkowarstwowe zaprawy
tynkarskie (weber P(G221)

- zuzycie: okolo 0,1-0,2 kg/m2

Wapno hydratyzowane

- Wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostaloéé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo§¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gl¢bokosé wnikania: > 10 i <50 mm

Podstawowe parametry materiatéw budowlanych

- brama wjazdowa

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poezgtek ezasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo&¢ na $eiskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Farba emulsyjna zewngetrzna
akrylowa

- lepkos¢ (Brookfield RVT, 23°C): 4500-8500 mPas
- gesto§é: max 1,5 g/em?®
- wydajno$§é: do 12 m*/1

Farba olejna nawierzchniowa

- gesto$é: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ¢zas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnieciu: 30 pm

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalosé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm




