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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Nazwa i adres inwestycii:

,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Walbrzyskiej 32" Walbrzych,

Nazwa i adres zamawiajacego:
Miejski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0., 58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1.2PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr 7, w budynku przy ul. Walbrzyskiej nr 32, Zakres prac budowlanych w lokalu obejmuje:
= wykonanie wentytacji lazienki , kuchni,
= instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
* montaz armatury sanitarnej ,
= montaz kuchenki elektrycznej ,
= wykonanie instalacji ¢.0. z piecem na paliwo stale,
= uzupelnienie lub wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
»  roboty tynkarskie,
» roboty malarskie
» roboty posadzkowe,
= roboty porzadkowe.
Szczegolowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w projekcie i przedmiarze robét.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogbine dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie wykonania modemizacji majgcej na celu wykonania modernizacii lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogow lokalu socjalnego.

1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogow lokalu socjalnego.

1.5.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu | realizacji powyzszych
robét.

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robOt zwigzanych z wykonaniem
modermizacji lokalu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacjq techniczng, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY,
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Zasada | termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy profokolamie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW OSOB TRZECICH.

Ogélne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnoSci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robot, Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem 0s6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koficowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

v’ Utrzymywaé teren budowy,

v Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. ochrony
srodowiska na terenie i wokdi terenu budowy, oraz bedzie unikac uszkodzert lub uciazliwoéci dia osob lub
wlasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

v mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatar ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$é. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczetistwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagart sanitamych,

Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt i odpowiednig odzie dla ochrony
Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewnié i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu.

prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, Ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnigniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sq uwzglgdnione w cenie kontraktowsj.

1.8, NAZWY | KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT.

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zamowien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe zakresie obiektéw budowlanych,
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne,
45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi nomenklaturg Polskich Nom i aprobat
technicznych.
Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obieklu, przedmiar robot itp.
Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:
-protokdl przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien (jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysyplsku itp.

- protokét odbioru robot
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowlane] i nadzoru
budowlanego.
Wyréb budowlany - naleZy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowtanym.
Uczestnicy procesu budowlanego to oscby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowoéci rozwiazan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli | nadzoru nad robotami budowlanymi, {np. kontrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzania prawidiowosci
rozwiazalh projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
e Inwestor,
o Inspektor Nadzoru Budowlanego,
¢ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbior6w robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciagniki i inny sprzgt

o napedzie silnikowym.

Sprzgt pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do ohowiazkéw zamawiajacego
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naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentaciji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.
Przedmiar robdt-wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogé!ne dotyczgce wlasciwosci materialow i wyroboéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwo$ciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymaga
podstawowych, okre$lonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreSlonymi w szczeg6lowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materialéw budowlanych ujgto w tabeli nr1 stanowigcym zatacznik do
specyfikacji technicznej.

2.2, Wymagania og6ine dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i kontroli,
jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skiadowania materialow i wyrobow. Wyladunek
materialéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia,

2.3. Materialy | wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwle.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementdw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takZe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kiére nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materlaléw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakosé wykonywanych robét, Wykonawca uZyje sprzetu zapewniajacego wiasciwg
jako&¢ wykonania | spelniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie, na
jakoéc wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialdw. Liczba rodkow transporiu bedzie zapewniat
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi ST i wskazaniach [nspekiora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
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tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robbt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziainosci za ich dokiadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspekiora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli,

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakodci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robét z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja;

- badanie materiatow

- kontrole prawidlowosci wykonania robét ( w tym rowniez wykonanie pomiaréw rezystancii uziemienia, izolacj,
pomiaréw skuteczno$cei ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokolu odbioru.

-oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementébw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dolyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty | deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uZycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow | dokumentéw technicznych; deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z: Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacii g okreslong w pki, ki6re spelniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okredlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkly przemyslowe muszg
posiadat ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkil3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Do dokumentow budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoly odbioru robot

- protokoly narad i ustalen

- korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odhioréw robét

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioru robdt;

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbi6r koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbioér pogwarancyijny.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Inspekiorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu
robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt odbioru zglasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak
niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér koficowy robot.

Odbior koficowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych, Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbior koficowy robét nastapi w terminie okreslonym w umowie liczge od dnia
zakoniczenia robdt i przejecia dokumentow.

Qdbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey i inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja. W toku odbioru
koticowago robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie rob6t uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy
termin odbioru koficowego.

7.4, Qdbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresia rekojmi”

7.5. Qdbiér ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym Ilubloraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokél odbioru robdt sporzgdzony wg. ustalonego przez
Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda;
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Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Ustalenia ogdlne.

v Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robot i inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.

v Wykonawca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie calosci zamdwienia: netto i brutto.

v Cene okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwdch migjsc po przecinku.

v Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo - ilosciowe).

v Cena ofertowa powinna obejmowat wszelkie koszly i skladniki zwigzane z zamdwieniem, ktére mozna bylo
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja byé wliczone w ceng ofertows.

v Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw rob6t, specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét oraz S1WZ,
cena ofertowa winna obejmowat takze uslugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajgcy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

v W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towar6w i uslug w zakresie dotyczacym wewnagtrzwspdinotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doficza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry
mialby wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegblowej specyfikacii technicznej, specyfikacii

istotnych warunkow zamowienia.

Wszystkie roboly nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
- zobowigzany jest zna€ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze paristwowe jak i lokalne oraz

inne regulacje prawne i wylyczne, kiére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguti wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pbZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dn. 9

listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Minisira Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogbinych

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 128, poz. 844),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.

9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt wielobranzowy ,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Watbrzyskiej nr 32,
Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejczyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/3,
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, e-maik hydrockoproieki@wp ol Zestawienie dokumentagji projektowe:

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Walbrzych, ul. Watbrzyska 32/7, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor:. Tomasz Kolodzigjczyk, Branza elekiryczna, aufor: Mieczystaw Asejczyk.

Opracowal: Tomasz Kotodziejczyk
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Tabela nr1 Podstawowe parametry materiatow budowlanych Watbrzyskiej 32/7

Rodzaj materiaki

Parametry

CGement portlandzki

- Zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejSciowe do
mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspolczynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/im2K
- klasa odpornosci ogniowej: El 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gesto§é: 1,47-1,52 g/em3 (20£0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C) -
zawartosé czesei statych: 52,0-56,0 %wag.

- ¢zas schnigcia powloki: 2h (23#2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosc: najwyzej 1,5 gfem3

- lepkos¢ (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C})
- czas schnigcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)
- grubo$¢ powtoki po wyschnigeiu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspdélczynniku U calego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,4 Wim2K z nawiewnikiem -- system pigciokomorowy
o szerokosci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podzialu i
wymiaréw), biate

Plyta gipsowo-kartonowa zwykla

- grubo§¢: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnosé powietrza w pomieszczeniach: <70%

Piytki podiogowe gresowe

- nasiakliwos¢ wodna: E <0,5%

- wytrzymalo§¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$é na Scieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno$¢ antypostizgowa: grupa NPD, R9-R12

Rura kanalizacyjna wewnetrzna PVC-
U o $rednicy 110 mm

- polaczenie kielichowe uszczelkowe
- grubo$é: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnoéé: < 2%

- pozostato$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wyktadzina podiogowa z PVC

- grubosé wykladziny: 2 mm

- kiasa uzytkowania: 33/42

- grupa $cieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Hydro-Eko-Projékt
lodsiejeryk

L Gk Pawia 4.
511543 13

547, REGON 021968679
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