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DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2013r.

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa i adres inwestycji:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Walbrzych zarzadzanych przez MZB Sp. z c.c.
w Walbrzychu
1.2 Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miejski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0. w Watbrzychu, ul. Generala Andersa 48, 58-304 Walbrzych
1.3 Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej ST sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
remontu lokali mieszkalnych.
1.4 Zakres prac:
Zadanie nr 1 Lokale mieszkalne nr 7, 8 przy ul. Osiedlericow 5 w Watbrzychu.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robét modernizacyjnych, majacych na celu remont lokali
mieszkalnych z wprowadzeniem pomieszczenia fazienki z w.c. w nastepujacym zakresie:

» Rozbidrka istniejacego pieca kaflowego w pokoju,

+ Rozebranie istniejacych posadzek

e Demontaz istniejgcych futryn drzwiowych,

* Wydzielenie pomieszczenia lazienki z pomieszczenia kuchennego,

* Zalozenie nadproza z belki stalowej nad otworem pomiedzy projektowanym aneksem
kuchennym a pokojem,

» Wykonanie wentylacji aneksu kuchennego,

» Wykonanie instalacji wodno — kanalizacyjnej,

* Montaz armatury sanitarnej,

* Montaz instalacji ¢.0. etazowego na paliwo stale i pieca c.o.

* Whykonanie instalacji gazowej,

* Montaz kuchenki i zlewozmywaka w kuchni,

¢ Obsadzenie stolarki drzwiowej,

+ Wymiana stolarki okiennej,

¢ UloZzenie piytek terakota w pomieszczeniu tazienki i aneksie kuchennym,

» Ulozenie wykladzin w pomieszczeniu pokoju i przedpokoju,

* Roboty odnowieniowe | wykoniczeniowe wszystkich pomieszczen,

» Remont komorek piwnicznych przynaleznych do lokali,

» Wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia.

I Liczba lokali stanowigcych wiasno§é Gminy Watbrzych zarzadzanych przez Zamawiajacego
objetych niniejszym zaméwieniem moze w okresie realizacji ulec zmniejszeniu.

I Wykonanie wiw robét winno odbywaé sie zgodnie ze sztuky budowlang i z zachowaniem
przepisow bhp.

I Szczegolowy zakres przedmiotu zamdwienia zostal okreslony w przedmiarze rohot, projekcie
budowlanym stanowiace zalacznik do SIWZ.

Zadanie nr 2 — |okal mieszkalny nr 2 przy ul. Niepodleglosci 41 w Watbrzychu.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego w nastepujgcym
Zakresie:

Rozbiérka istniejacego pieca kaflowego,

Rozbidrka $cianki dziatowe;j,

Wykonanie wentylacji kuchni,

Montaz armatury sanitarnej i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
Montaz instalacji c.o. z piecem na paliwo stale i sterownikiem,
Montaz ogrzewacza c.w.u. z grzatkq elekiryczng i wezownica spiraina,
Montaz kuchenki czteropalnikowej i zZlewozmywaka,

Wymiana stolarki drzwiowe;j,

Wymiana stolarki okiennej,

Wymiana posadzek podiogowych,

Roboty odtworzeniowe i wykoriczeniowe wszystkich pomieszczen,
Wywiezienie gruzu,
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* Wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia.

! Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostal okreslony w przedmiarze robét i projekcie
budowlanym, ktére stanowia zatacznik do SIWZ.

! Wykonanie wiw robét winno odbywac sig¢ zgodnie ze sztuka budowlana i z zachowaniem
przepiséw bhp.

! Liczba lokali stanowiacych wlasno$¢ Gminy Walbrzych zarzadzanych przez Zamawiajacego
objetych niniejszym zaméwieniem moze w okresie realizacji ulec zmniejszeniu.

Zadanie nr 3 — lokal mieszkalny nr 7przy ul. Proletariackiej 3A w Watbrzychu.
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego wraz z remontem
pomieszczenia we na klatce schodowej w nastgpujacym zakresie:

Rozbidrka istniejacego pieca kaflowego,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,
Uzupetnienie tynkow,

Wymiana podiog,

Malowanie &cian i sufitéw,

Wymiana instalacji elekirycznej,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,
Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,
Wymiana instalaciji gazowej,

Budowa instalacji c.o.

Wywiezienie gruzu,

Wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

I Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w przedmiarze rohét i projekcie
budowlanym, ktore stanowia zatacznik do SIWZ.

I Wykonanie wiw rob6t winno odbywaé si¢ zgodnie ze sztuka budowlang | z zachowaniem
przepiséw bhp.

I Liczba lokali stanowiacych wlasno$¢ Gminy Walbrzych zarzadzanych przez Zamawiajacego
objetych niniejszym zamoéwieniem moze w okresie realizacji ulec zmniejszeniu.

Zadanie nr 4 — lokal mieszkalny nr 9 przy ul. 11 Listopada 19 w Walbrzychu.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w nastepujagcym zakresie:

Rozbidrka istniejace] Scianki dziatowej i wykonanie scianki z plyt GK,
Odnowienie Scian i sufitow,

Remont podlég,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej,

Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,

Wymiana instalacji gazowej,

Wymiana instalacji elektrycznsj,

Budowa instalacji c.o.,

Wywiezienie gruzu,

Wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia.

I Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal okreslony w przedmiarze robét i projekcie
budowlanym, ktére stanowig zatacznik do SIWZ.

I Wykonanie wiw robét winno odbywaé sig zgodnie ze sztuka budowlana i z zachowaniem
przepiséw bhp.

I' Liczba lokali stanowigcych wlasnoéé Gminy Walbrzych zarzadzanych przez Zamawiajacego
objetych niniejszym zaméwieniem moze w okresie realizacji ulec zmniejszeniu.



1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
powyzszych robét.

1.3. Zakres rohét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z remontem
lokali mieszkainych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, za ich zgodnosé
z wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczna, pozwoleniem na budowe oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie
przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach
umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.

Ogdlne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wlasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostgpem oséb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru
koricowego robot. Przed przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega cdrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w ceng umowna, Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego ha placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotlanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot.
ochrony srodowiska na terenie | wokdt terenu hudowy, oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub uciazliwosci
dia osdb lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wglad na $rodki ostroznosci | zabezpieczenia
przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

b. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlaciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespefniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymad



w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody grup rob6ét, klas rob6t i kategorii robét.
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacii,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

1.85. Okresélenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z
ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich
Norm i aprobat technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,
protokoty odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.
-protokdt odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcego jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i
nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikagi,
w celu zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidlowosci rozwigzar projektowych; kierowania
robotami  budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, {np. kontrola
techniczna jakoéci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér
inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektdw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Uczestnikami procesu budowianego sa;
4 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania |
odbiorow rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.



Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja projektowsg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomochiczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzgdzenia pomocnicze.

llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamoéwienie na wykonanie inwestycii, robét lub
remontéw; zamawiajgcym, rozumie sig przez to udzielajacego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Minimalne
parametry, jakim musza odpowiadaé materialy uzyte przy realizacji zamowienia zostaly okreslone w
zatgczniku Parametry materiatow”.

2.2, Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, fransportu warunkéw dostaw, skladowania i
kontroli, jakosci materiatow i wyrobhoéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skfadowania materiatow i wyrobow.
Wyladunek materiatbw musi  odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odhbioru | stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okresionym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

Podstawowe parametry materialéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym stanowigcym
zatgcznik do niniejszej specyfikacji.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwiocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU { MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢é wykonywanych robdt. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajacego wiasciwa jakos¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot | wlasciwoséci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rohét zgodnie z zasadami okreslonymi ST | wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogé6lne zasady wykonania robot ~

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i odchylenia dopuszczone wihadciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beds
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na hiezaco, w
miare postgpu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnoséci wykonywanych
Robét z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuig:

— badanie dostaw materialéw

— kontrole prawidtowos$ci wykonania robdt

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizuaine sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg; certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych;
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji a okreslong w pkt
kidre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce I[nspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spemniajg tych wymagan beda
odrzucone.



6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow. '

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- za$wiadczenie potwierdzajace zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoly odbioru robdt

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruy, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét:

- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czgéci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej
czesci robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbi6r bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robét.

Odbidr koficowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbiér korcowy robot nastapi w terminie okreslonym
w umowie liczac od dnia zakorczenia robét i przejecia dokumentéw.

Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoéci Wykonawcy i
[nspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg. W toku odbioru koficowego robét komisja Zzapozna si¢ z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zaKryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupeiniajgeych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru korficowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior PO okresie rekojmi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koticowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.



7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokét odbioru robot sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Specyfikacjg Techniczna,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia
i zakoriczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robdt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt i inne wytyczne okresione w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt): netto i brutto.

3. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego [ powinna wynika¢ wprost z
kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaréw robét.

4. lloéci robdt podane w przedmiarze robot sg ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot
umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych
w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robot). Na kazde mieszkanie nalezy wystawié osobng
fakture.

5. Ceng okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.
7. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skiadniki zwigzane z zaméwieniem, ktore
mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce majg by¢ wiliczone w cene ofertowsg,

8. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowaé takze usiugi i roboty opisane w projekcie umowy.

9. W przypadku ziozenia oferty, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspélnotowego nabycia
towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towardw i ustug, ktory mialby wptacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowic bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robot i
cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy,

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz umowy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposoéh zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw 0godinych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia & lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.

10. Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany na remont lokali mieszkainych przy ul. Osiediencow 5 m7i8 w Walbrzychu,
Jednostka projektowa: P.W. POTEX ul. 1000-lecia 12, 58-309 Walbrzych.

Projekt budowlany remont lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodlegiosci 41/2 w Walbrzychu

Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejezyk, ul. Pawia 4/9, 59-300 Lubin.

Projekt budowtany remont lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Proletariackiej 3A w Walbrzychu. .
Jednostka projektowa: Biuro Projektowo — Uslugowe ,WPROJEKT” tukasz Wiudyka, 58-100 Swidnica.
Projekt budowlany remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. 11 Listopada 19 w Walbrzychu.

Jednostka projektowa: PION Piotr Wajsberg, ul. Walbrzyska 25/27, 58-100 Swidnica.

Opracowal(a): Paulina Dziedzic

Podstawowe parametry materialéw budowlanych

Rodzaj materialu Parametry

- zmiany objetosci (L.e Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspolezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornosei ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Drzwi wewnegtrzne wejsciowe
do mieszkan

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %wag.

- ¢zas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestoSé: najwyzej 1,5 gfem3

- lepkos$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubosé powloki po wyschnigciu; 30 pm

Farba olejna nawierzchniowa

Okna z tworzyw sztucznych okno z PVC o wspélezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szeroko$ci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

- grubos$é: 12,5 mm

- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2

- wilgotnosé powietrza w pomieszezeniach: <70%

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

Rozdzielnicg mieszkaniowg RN 1x12 p/t wyposazyé w
nastgpujacy osprzet:

- wylgceznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
Remont instalacji elektrycznej | - wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A

w mieszkaniu obejmujgcy Rozdzielnicg mieszkaniows zainstalowaé na wysokosci
wykonanie nowych obwodow 1,85 m od podlogi.

oSwietlenia i gniazd ogélnego Iunstalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
uzytku sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwadd oéwietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.




Polyczenia wyréwnaweze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodéw.
Linig zasilajgcy od zestawu licznilkowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mm?2.

- Wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

Wapno hydratyzowane - pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalosé na sicie 0,09 mm: < 7%
- gigbokoéé wnikania: > 101 <50 mm

- grubosé wyldadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralno$ci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Wykladzina podlogowa z PVC




