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OPIS TECHNICZNY

DLA ROZBIORKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku mieszkalnego przy ul.
Orkana 70 w Watbrzychu

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Waltbrzychu przy ul. Orkana 70

2.2 Opis konstrukeji budynku

Budynek mieszkalny trzykondygnacyiny niepodpiwniczony. Powierzchnia
zabudowy budynku 79,2 m*. Powierzchnia zabudowy komérek 30,2 m® . Laczna
powierzchnia zabudowy wynosi 1094 m® . Obickt wykonany w technologii
tradycyjnej. Fundamenty ceglane, §ciany nosne, ostonowe i dzialowe wykonano z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Czg$¢ Scian
dzialowych drewniane. Grubos¢ §cian zréznicowana od 12¢m do 50cm w przypadku
$cian fundamentowych. Strop nad parterem w cze$ci klatki schodowej lukowy
ceramiczny, pozostate stropy w konstrukcji drewnianej belkowe ze $lepym putapem.
Dach w konstrukeji drewnianej krokwiowy wsparty na uktadach stolcowych. Dach
wielospadowy kryty w cze§ci papa asfaltowa na lepiku w czgsci dachowkg
ceramiczng karpiowka w rybig luske. Szczatkowe obrobki blacharskie takie jak
rynny, rury spustowe, obrobki nadrynnowe, koszowe wykonano z blachy
ocynkowanej. Posadzka parteru wykladzina pcv oraz betonowa wielowarstwowa z
dociepleniem. Posadzki pigtra wykladzinowe pcv na deskach podiogowych. Tynki
wewnetrzne i zewnetrzne gladkie cementowo-wapienne malowane farbami
emulsyjnymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna skrzynkowe szklone
szklem okiennym. Schody na pi¢tro kamienne wspornikowe zabtegowe. Schody na
drugie pietro w konstrukcji drewnianej zabiegowe na belkach policzkowych.

2.3 Przyljcza i instalacje
Obickt wyposazony w instalacje wod-kan, gazows i elekiryczna.

2.4 Opis stanu istniejacego
Sciany nosne wykonane z cegly ceramicznej pelnej na poziomie parteru spgkane.
Drewniana konstrukcja dachu w czeéci przegnila i zawalona. Znacznie zniszczona
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drewniana konstrukcja stropow mig¢dzypietrowych. Belki stropowe zmurszate 1
nadmiernie ugigte.

Fot. 2 Zniszczone drewniane schody zawalony strop klatki schodowej




Fot. 3 spalony strop drugiego piefra

Elewacja budynku zniszczona odspojona, spekana ze znacznymi ubytkami. Obiekt
zagrzybiony i zawilgocony.

Fot. 4 elewacja frontowa




Fot. 5 komorki

Budynek w znacznym stopniu spekany. Cegly $cian zewnetrznych przemrozone i
wylasowane.. Czg§ciowo zniszczone stropy i konstrukeja dachu. Drewniany strop komérek
catkowicie zdemontowany. Czesciowo zdemontowano $ciane tylng komorek. Zawalone
stropy miedzypigtrowe, zdemontowane deski podtogowe, zniszczone i zdemontowane biegi
schodowe drewniane i kamienne powodujg powazne zagrozenie.

Stan technicgny budynku stwarza zagrotenie dla tycia i zdrowia uiythownikow.

Z ekonomicznego punktu widzenia remont obiektu nieuzasadniony.
3. Ogolne zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

3.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje Zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z
g6ry przedmiotow lub materialow, powinny byé oznaczone i ogrodzone porgczami, tasmami
badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa nicbezpieczna wymagajgca zabezpieczenia
nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

3.2 BHP przy robotach rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy:

- wykonaé niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajgcy
dostep os6b postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odlgczyé budynek od sieci elektroenergetycznej oraz przylaczy jezeli obiekt jest podlaczony
do mediow

Roboty rozbidrkowe nalezy przerwaé, jezeli zachodzi mozliwo§¢ przewrdcenia czgsci




konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predko$¢ przekracza 10m/s.

Uwaga!
W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie hudzi na nizej
polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

3.3 BHP przy robotach na wysokosci.
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoéci nalezy stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegblnoécei balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenistwa.

3.4 BHP przy obsludze maszyn

Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢;

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odlgczyé doplyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeeiem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢é sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weziow na linach i faficuchach i faczenie lin stalowych na dlugosci jest
zabronione.

4. Opis kolejnosci robét rozbiorkowych.

4.1 Zasady ogolne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci

doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu oraz drewnianych strop6w nie wolno prowadzi¢
jednoczesnie w kilku miejscach.

Podczas robét dokonywaé biezgcej oceny stanu poszezegélnych elementow i w miarg

potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lob wzmocnienia konstrukeji.

4.2 Rozbiorka pokrycia dachu z papy i dachowki

Zdemontowaé pokrycie papowe oraz dachowkowe i przygotowaé do transportu na
specjalistyczne skladowisko odpadéw. Po demontazu pokrycia dachowego papowego
przystapi¢ do rozbiorki deskowania,

Zdemontowaé $ruby taczace elementy wigzby a nastepnie same elementy wigzby. Dach
rozbieraé kolejno demontujac jego fragmenty. Kolejnosé demontazu konstrukcji wigzby
dachowej: krokwie, kleszcze, platwie, stupki, murtaty. Usuwajgc kleszcze nalezy pamigtac o
tymeczasowym podparciu $cian stupkowo-ptatwiowych, a nastgpnie demontaz wykona¢ po
polozeniu ich na stropie. Transport na ziemi¢ elementow konstrukcyjnych wykonaé linami
badz zrzucaé po uprzednim zabezpieczeniu terenu przed dostgpem 0s6b.

Rozbidorki elementow konstrukeyjnych dachu nie wolno prowadzié jednoczesnie w

kilku miejseach. Zabrania si¢ przebywania zaréwno ped jak i na rozbieranym
elemencie.

Dopuszcza sig stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem zachowania

przepiséw BHP.

Roboty rozbiorkowe prowadzié w okresie matych opadow atmosferycznych.




4.4 Rozbidrka Scian budynku eraz stropdw
Sciany zewnetrzne oraz wewngtrzne rozbieraé recznie przy uzyciu kiloféw wspomaganych
urzadzeniami mechanicznymi od drugiego pigtra do parteru warstwami co 100cm. Transport
gruzu z pietra rynng zsypowa. Po rozebraniu $cian drugiego pigtra przystgpi¢ do demontazu
drewnianego stropu. W tym celu nalezy rozebraé posadzki wykladzinowe oraz deski
podiogowe. Nastepnie wybraé polepe z przestrzeni Slepego putapu. W dalszej kolejnosci
zdemontowaé deski $lepego pulapn oraz deski podsufitki. Kolejny ectap to demontaz
drewnianych belek stropowych. Belki stropowe przecigé przy $cianie. Nie nalezy wykuwaé
belek stropowych z gniazd $ciennych. Po demontazu stropu przystapi¢ do demontazu
kolejnych kondygnacii.

545 Rozbidérka posadzek
Dopuszceza si¢ stosowanie metody udarowej rozbidrki posadzek parteru

4,6 Rozbidrka $cian fundamentowych
Po wykonaniu wykopow i okreéleniu gigbokosci posadowienia fundamentow przystgpi¢ do
rozbiérki $cian fundamentowych i samych fundamentow.

4.7 Plantowanie terenu
Po wykonaniu robét rozbidrkowych wykopy oraz teren po rozbiorce zasypa¢ pospolka oraz
wyplantowaé

5. Uwagi kencowe

1. Do prowadzenia robdt rozbiérkowych nalezy stosowaé wylgcznie materialy i urzadzenia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciagly nadzér osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robot dokonywaé biezgcej oceny stanu poszezegolnych elementow i w miarg
potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4. Zabrania si¢ podczas prac rozbibrkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢
czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odigczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

6. Dopuszcza sig stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod

warunkiem zachowania przepiséw BHP.

7. Przestizegaé zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robét rozbiorkowych

oraz obowigzujgcych przepiséw BHP

Dopuszeza sie wykonanie robdt rogbirkowych prredmiotowego budynku przy uiyceiu
koparek i cigikiego sprzgtu mechanicznego.
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OSWIADCZENIE

Wypetniajac zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U.Nr207 z 2003r. poz. 2016 z
pozn. zm.) o$wiadczam, ze opracowanie ,, Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiorki
budynku przy ul. Orkana 70 w Watbrzychu dla MZB sp. z 0.0. w Walbrzychu, sporzadzone
zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i moze
stuzy¢ celowi, dla ktorego zostato przygotowane.

HOo Prol £
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Informacja BIOZ

1. Zakres i kolejnos¢ robét
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewzigeia obejmuje zadania w nastgpujgce;
kolejnosci: '
Dla wszystkich branz
- roboty przygotowawcze i porzgdkowe
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- roboty rozbiorkowe
- uporzgdkowanic terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
rozbidrka
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wrymienione roboty nalezy wykonaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejgcych obicktéw budowlanych objetych opracowaniem
Budynek mieszkalny budynek gospodarczy przymurowany do budynku mieszkalnego

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie placu rozbiorki znajdujg sie elementy rozbierane ktore w calodci stwarzajg
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujjce podezas realizacji robot
4.1 zagrozenie upadkiem z wysokosci
4.2, mozliwos¢ przygniecenia cigzkimi elementami
4.3. zagrozenie od spadajacych z wysokoéci materiatow budowlanych i narzedzi
4.4, zagrozenia katastrofa budowlana wywolana prowadzeniem robot niezgodnie z
projektem, niewlasciwa kolejnosciag robot rozbiorkowych, niewlasciwym
zabezpieczeniem rozbieranych elementdw, niestosowaniem obowigzujacych
przepisow 1 wiedzy technicznej
4.5. zagrozenia od niewlasciwego poslugiwania si¢ narz¢dziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogdw technologicznych
4.6. zagrozenia wypadkami komunikacyjnyini
4.7 zagrozenia wywolane niezdolnoscia do pracy
4.8 zagrozenia dla oséb przebywajacych w terenie publicznym
4.9. wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem naloZenie si¢ na siebie
wyzej wymienionych

Powyzsze zagrozenia s niebezpieczne dla zdrowia i Zycia osob przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujq przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenie katastrofi budowlang nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacych przez caly czas
rozbidrki. Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilo§ci mebezpiecznych materialow i tempa
pracy, intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegblowymi. Ponadto bezpoérednio przed



przystapieniem do realizacji robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na;

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac

- szczegbdlowym poinformowaniu pracownikéw o wystgpujgeych zagrozeniach
podczas realizacji rob6t, przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia a takze podczas zaistnienia wypadku.

6. techniczno-organizacyjne §rodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziaé nastgpujace srodki:
- oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob postronnych
- stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
-zadbaé o dobrg komunikacje na terenie rozbiorki ( wyznaczy¢ dojscia pracownikdw,
oraz uwzglednié¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub
poszkodowanych
- zapewni¢ prawidtows i skuteczna komunikacj¢ werbalng
Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegolnoscei:

6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przejsé i dojsé do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
fub bali, powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia , szczelne i zabezpieczone
przed zmiang polozenia. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach
lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sig powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny byé zabezpieczone balustrady. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mie¢ zapewnione mocowanie koficowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci ok. 1,5 m wzdhuz
zewnetrznej strony krawedzi przej$cia. Wytrzymato$¢ i sposob zamocowania prowadnicy
powinny uwzglednia¢ obcigzenia dynamiczne spadajgcej osoby

6.2. Rusztowania rabocze

Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacja projektowsg
rusztowania z elementdéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowai, ich eksploatacja t demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowai powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia, Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jegoe odbiotu przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostow i konstrukeji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczentem.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost ¢ powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujgcych roboty oraz
skiadowanie narzedzi i niezbgdnej ilodci materiatow

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowiska pracy

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku



- posiada¢ porecz ochronng
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawiaé na podiozu stabilnym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odplyw wod opadowych. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczyé i ogrodzié strefg niebezpieczng.

Montuz, eksploatacja i demonta? rusztowan sg zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gololedzi

- w czasie burzy lub wiatru o predkoset przekraczajgeej 10 m/s

Pozostawienie materiatéw, wyrobdw i narzedzi na pomostach rusztowanh po zakoficzeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowa jest zabronione.

7. Nadzor i organizacja budowy

7.1. Nadzor

W skiad nadzoru budowy wehodza kierownicy robot , kierownicy obiektéw oraz generalny
wykonawca i podwykonawcy oraz koordynatorzy robot.

Do poszezegdinych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystgpujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
rozbidrkowych posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i doswiadczenie.

7.2 Odpowiedzialno$¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacje dostaw na budowg materialow i sprzetu we wspolpracy z baza generalnego
wykonawey. Qrganizuje tez prace w taki sposdb, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnich
i szczegdlowy zakres obowigzkow znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktéw na szczeblu 0s6b odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych
firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawceow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i
whioski w sprawie nieprzestrzegania przepisdéw w zakresie bioz koordynator przedklada
kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt podajac datg i stanowisko pracy, kiorego te
spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem. Kierownik bazy sprz¢towej odpowiada za przeglady techniczne spiz¢tu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, za$ za biezacg
konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcow
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzgcie a zwlaszeza decyzje
dopuszczajgeg urzadzenie do ruchu.

7.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagrod i urlopéw sa podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
whiosek kierownika budowy. Dia podwykonawcow wlasciwym biurem beda komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sa zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskéw generalnego wykonawcy. Ustalenia norm dla
poszczegolnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wylgcznie wymaganiom
ustawowym.




7.4. Informacje dla podwykonawcow

Spotkania koordynacyjne beds si¢ odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkeji poszezegolnych wykonawcow
odbywa¢ si¢ bedg w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcow przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania sig z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodna z
przepisami bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek wskazac¢
kazdemu podwykonawcy miejsca skladowania na okreSlony czas materialow i parkowania
maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacjg o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac,
warunkéw gruntowo-wodnych, sasiedztwa budynkow i pracujgcych maszyn.

7.5. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sig z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i poZaru

- przeciwpozarowsg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w nagltych wypadkach

- praca w wykopach

- praca mechanicznych §rodkéw transportu

- praca na wysokosciach

- sposdb postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychiniastowego odcigeia medidw

Do wykonania prac szczegOlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na
budowie. Bezpodredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejno§¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegélnych czynnosciach. Kierownik budowy moze
uzna¢ procedury podwykonawcy za obowiagzujace.

7.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kicrownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komoérkowy nr................ .

Koordynator budowy ds. bhp telefonnr................

Kazdy z podwykonawcoéw ma obowiazek zglosi¢ posiadanie telefonu i podaé jego numer.
Nadzor nad pracami na wysokosci , operator dzwigu, ochrona i szef ochrony budowy beda
dodatkowo wyposazeni w aparaty krdtkofalowe.

7.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzgdzona krotki protokdt, skladajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
‘moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robdt, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé o zmiang podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odplatnoécig. Podwykonawcy
biora udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do iloci zatrudnionych na
budowie pracownikow.




Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen ustala si¢ nastepujace zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej niz.
dwdch samochodow jednoczesdnie.

Koparki , fadowarki itp. nie mogg pracowa¢ ,,z drogi” lecz z utworzonych zatoczek.
Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania dla
transportu kolowego przed wjazdem na budows.

Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybka rozbiorke przgset ogrodzenia po obu stronach
bramy.

W przypadku awaryjnych ruchem kieruje:

Kierownik budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnoéé do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadki.

Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34

Punkt pierwszej pomocy znajduje sig w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz pozarna tel. 998

Komisariat policji tel. 997

Powyisze telefony i adresy winy by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

7.8 Szkolenia

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych beda przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku
do kierownikdw robdt podwykonawcy, nie stosujgcych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikdw odziezy i sprzetu ochrony i przepisow bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciggane nastepujgce konsekwercje:

wstrzymanie robot z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej 0 wykroczeniu kierownika robot, usunigeiu kierownika robot z budowy z
whnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robét.

Pracownicy nie stosujacy sie do przepisdéw bioz na budowie, bgda usuwani z budowy.
Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp majg prawo zada¢ od podwykonawcow
okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikow, szkolen i odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy a s to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbgdne do prawidiowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatoréw itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokoélarnie. Kopie tych protokolow sa przechowywane
w biurze kierownika budowy

7.9. Monitoring

W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie sig¢ przeglad warunkow bioz na
budowie przez komisjg, sktadajaca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokél z przegladu i zaproponuje
ustalenia co do metod osiggnigcia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania




zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezace kontrole. Wyniki badan wypadkow
przy pracy sa podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem
kierownika budowy.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Spis tresci

ST-0 Wstep

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia

2. Zakres stosowania ST

3. Przedmiot specyfikacji technicznej

4. Charakterystyka przedsigwzigcia

4.1, Charakterystyka obiektu

4.2, Zakres zasadniczy

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe realizacji robot

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja

6.2. Uzbrojenie terenu

7. Prowadzenie robot

7.1. Ogdlne zasady wykonania robot

7.2. Teren budowy

7.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

7.4  Qchrona wiasno$ci i urzadzen

7.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

7.6. Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

8.  Dokumenty rozbidrki

8.1. Dokumenty przygotowane przez wykonawcg w trakcie trwania budowy

9. Ochrona i utrzymanie robot wraz z placem budowy

10.  Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 R.)

11.  Niektére okreslenia podstawowe

12.  Materialy i urzadzenia

13, Sprzet

14.  Transport

15.  Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robodt budowlanych

15.1. Kontrola jakosci robot

15.1.1.Zasady kontroli jakosci robot

15.1.2.Wyniki kontroli

15.2. Wymagania dotyczace przedmiaru 1 obmiaru robot

15.2.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

15.2.2. Zasady okreslania ilosci robot 1 materialow

15.2.3. Czas przeprowadzania obmiaru

16. Odbior robdt

16.1. Rodzaje odbiorow robot

16.1.1. Odbidr czgsciowy

16.1.2. Odbiér ostateczny (koncowy) robét

16.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

17.  Podstawa platnosci - ustalenia ogdlne

18.  Dokumenty odniesienia

18.1. Dokumentacja projektowa

19.  Przepisy zwigzane

ST - 1 Roboty rozbiérkowe




Budynek mieszkalny wielorodzinny oraz ospodarczy |
Walbrzych; Orkana 70; nr 4 j Oerb 914/ oW fﬁ
ST-1  Wstep

20.  Przedmiot specyfikacji technicznej

20.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
20.2. Zakres robot objetych specytikacjg techniczng
21.  Okreslenia podstawowe

22.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

23, Materialy

24. Sprzet

25. Transport

26.  Wykonanie robot

26.1.  Ogdlne warunki wykonania robot

26.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

26.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy
26.1.3 Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
26.1.4 Organizacja robot

27.  Zasady BHP

28.  Podstawa platnosci

29.  Przepisy zwigzane

ST-0 WSTEP

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigeia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych —
roboty ziemne;

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiorke budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz
gospodarczego przy ul. Orkana 70 na dziatce nr 54/2

obrgb .. fﬁ%/@@ SN (/S w Walbrzychu

2. Zakres siosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowigce cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt
20.2

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru Robo6t Rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach projektu pt. ,,Projekt
techniczny rozbiorki budynku mieszkalnego”

Wymagania Ogolne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacja Techniczng :

Rozbidrka budynku mieszkalnggo w1elorodznmego oyaz gospodarczego w Walbrzychu

ul. Orkana 70, dziatka nr ﬁ' ;j obrgb .. ofoh. . A0............

4, Charakterystyka przedsigwzi¢cia

4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wieloredzinny

Budynek wielokondygnacyjny mepodpxwmczony Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny mieszany. Sciany z cegly ceramicznej. Dach drewniany,
wielospadowy, w konstrukcji krokwiowej wspartej na ukfadach stolcowych.

Wymiary:

- dlugosé 13,2m

- szerokosc 7,5m

- wysokos¢ 9,2m




Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 79,2m’

- kubatura 673m’

Budynek przeznaczony do rozbiérki nie jest obecnie uzytkowany.
Prace rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji 1 wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej

4.2, Zakres zasadniczy
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt obejmujacych:
- rozbidrke budynku;

- segregacj¢ materiatu z rozbiorki,

- wywdz materialu z rozbiorki na wysypisko $mieci lub inny sklad odpadow;

- uporzadkowanie terenu.
Prace rozbidrkowe prowadzone bedg, wg dyspozycji i wymagah zawartych w Specyfikacii
Technicznej .
Powyzsze prace zaliczane s3 do:
Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbiorka obiektow budowlanych — roboty ziemme

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot:
Dokumentacje projektows stanowi:

-Projekt rozbiorki budynku nueszkalneg 1elor0dzmn 0 ora gospodarczego
Watbrzych ul. Orkana 70 dziatka nr jf .. obrgb .. !4’. .............

-Przedmiar robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sig¢ konieczne wykonanie robot nieujetych w
przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne roboty za zgodg i akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja -

Budynek zi‘okaliz/%vany jest w Walbrzychu przy ul. Orkana 70, na dzialce nr 5&/”/
oerb.Ppr Y

Budynek usytuowany jest bezposrednio przy drodze miejskiej ul. Orkana

6.2. Uzbrojenie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbiorki jest uzbrojony w
instalacje wodociggowa, sanitarng, gazows 1 energetyczng.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie media zostaly
odlgczone.

7. Prowadzenie robot

7.1.0golne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows i §cislte
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$é z dokumentacja projektows, wymaganiami
specyfikacii technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okre$lonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy




roboty zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel
oraz inne rzeczy i uslugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i bezpieczefistwo wszystkich
dziatah prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonaweca.

7.2. Teren budowy

Charakterystyka ferenu budowy

Teren nieruchomosci nie jest agrodzony i utwardzony. Teren, na ktdrym zlokalizowany jest
obiekt przeznaczony do rozbiorki jest uzbrojony w instalacje gazowa, wodociagows,
sanitarng 1 energetyczng. Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze
wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy
przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopig decyzji 0 pozwoleniu na rozbiorke

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robat.

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczgcia do daty wydania Swiadectwa wykonania przez
Inzyniera.

7. chwilg przejgcia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci
sasiadujgcych a takze terendw przekazanych na czas wykonania robot , za wszystkie szkody
powstale na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przesirzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wlascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace
zwiazane z budows.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne
tymeczasowe urzadzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objgtym rozbiérkg. Wykonawca
uzgodni i wprowadzi tymczasowa organizacj¢ ruchu na odcinkach styku z przylegtymi
drogami publicznymi o ile jest to konieczne. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegle przed
negatywnym wplywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpicczajgce musza by¢é zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

7.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen




Wykonawca przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje '
wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich
wylaczenia eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego zaznaczenia istniejgcych instalacji i
urzadzen nie podlegajacych rozbidrce i demontazu w celu ich zabezpieczenia przed
przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiazany do szczegblowego oznaczenia
instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgeych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrgbie placu budowy, takich jak rurociaggi 1
kable etc.

W przypadku, gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspélpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkie] mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

7.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoficzenia robot, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszezeh, powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla
§rodowiska i1 otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

7.6. Program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczenstwa
okreslonych w warunkach kontraktu.

Wykonawca jest obowigzany przestizega¢ Plan Bezpicczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia

robot zatgczony do projektu.

Szczegdlowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdlowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zostat opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Szczegblng uwage nalezy zwrdciC na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i Zycia wynikajace
z prowadzenia robot rozbidrkowych takie jak urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich
wymagai sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, 7e koszty




zachowania zgodnoéci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanic gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych, Materialy latwopaine beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane
8. Dokumenty rozbiorki
Dziennik rozbiorki
Dziennik rozbiorki jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbidrki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Dz..U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002r.). Zapisy do dziennika
rozbidrki bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika rozbiorki powinien zawieraé jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi,
w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie poZniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika rozbiorki powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawcg jak i
zarzgdzajacego realizacja umowy.
W szczegolnosm w dzienniku rozbidrki powinny by¢ zapisywane nast¢pujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszezegdlnych elementow robot;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy;
- daty zgloszenia robot do czgdciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia fub spelnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- inne istotne informacje o postgpie robot.




Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiorki przez .
wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomodci i akceptacii Inspektorowi Py
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika rozbi6rki, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inne istoine dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszezegOlnionych , dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

- Pozwolenie na rozbiorke ;

- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotka i narad na
budowie;

- Protokoly odbioru robét,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8.1. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze w
celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robdt kompletny zestaw
rysunkOw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

9. Ochrona i utrzymanie robdt wraz z placem budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanic powinno
byé prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu przejgcia.

Jesli wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty uirzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wlascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budows.

10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)



Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$é obejmujacy kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dzialania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach iy
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i '
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wrykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w  pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadio sposch ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

11. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

- Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawa”, normuje dzialalno$é obejmujgcy

sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organdw administraciji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. 7 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

- obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

- budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce
maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszezalnie Sciekow, skiadowiska odpadow, stacje uzdatniania
sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czg$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgSct przedmiotow
sktadajacych si¢ na calos¢ vzytkows;

- obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

- tymeczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak:
urzgdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowa — wykonywanie obicktu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obicktu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

- remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

- urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia §ciekdw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod Smietniki;




- teren budowy — przestrzefi, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia S
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy; '
- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

- pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgceie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik rozbiérki, protokoly odbioréw czg§ciowych i koncowych, w miareg
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyine, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$é do stosowania w budownictwie;

- wlagciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci;

- wyrdb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows,
- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Ofertg, Warunki Ogolne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

- Rysunki oznaczajg rysunki robot, wlaczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki

dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem,

- Roboty oznaczaja roboty stale i roboty tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez
wykonawce wg kontraktu,

- Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowiace czg§¢
robat stalych,

- Proby koficowe oznaczajg préby, kidre s wyspecyfikowane w kontrakeie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez
zamawiajacego robot,

- Inzynier oznacza osobg wyznaczong przez zamawiajacego do dzialania jako Inzynier dla
celow kontraktu, wymieniong w zataczniku do oferty,

- Wykonawca oznacza osobg wymieniong jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
zamawiajgcego oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

- Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majace stanowic lub
stanowiace cze$¢ robot statych,

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie maja byé realizowane roboty stale i do ktorych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materialy,

- Dokumenty wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez wykonawce na mocy kontraktu,

- Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, SN — $rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

12. materialy i urzadzenia

Do robét zwigzanych z rozbidrkg nalezy stosowaé wymagania ogdine:

- materialy pomocnicze uzyte do wykonywania rozbiorek muszg posiada¢ odpowiednie




dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i wykonywania robot do ktorych s uzywane;
- na zadanie zamawiajgcego, wykonawca obowiazany jest udokumentowac zrodlo zakupu
materialow i przediozy¢ te dokumenty na pismie wraz z atestami.

13. sprzgt

Podstawowym warunkiem doboru sprzgtu jest osiggnigcie efektu okreslonego w specyfikacji
istotnych warunk6w zamdwienia i dokumentacji technicznej.

Podstawowy oraz drobny sprz¢t powinien byé dobrany w zaleznosci od rodzaju robot .

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgoduie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacii
projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w SIWZ .

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé p6ézniej zmieniony bez
akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
14, transport

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okredlonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie okreslonym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczaluych obcigzeil na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspektora bgdg usunigte z
terenu budowy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

15, Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujgcymi w Polsce, normami oraz za jako$é zastosowanych materiatlow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbidrke, dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot, ktérego zakres nalezy
uzgodnié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujacy m.in.:

1. szczegblowe zestawienie iloéci robdt z charakterystyka techniczng;

2. metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem $rodk6w realizacji jak: maszyny,
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie;

3. harmonogram wykonania robot;

4. plany zatrudnienia

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod groZba zatrzymania robot. Wszelkie




dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi wykonawca. _
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu wokot o
budowy,

15.1. kontrola jako$ci robot

15.1.1. zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robodt z czgstotliwosceia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badatt i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami okreslonymi w zamowieniu

15.1.2. wyniki kontroli

Wyniki kontroli przebiegu rob6t, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco w dzienniku rozbidrki

Do dziennika rozbidrki nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

» przebieg, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi 1 polecenia Inspektora,

» daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

s zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajgeych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

» stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

« dane dotyczace czynnoscei geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakodci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

 wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

15.2 . wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

15.2.1. ogdlne zasady ocbmiaru robot

Obmiar robot bedzie okrestaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

15.2.2. zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dhugoéci i odlegloéci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi, beda mierzone
poziomo wzdluz linii osiowe).

Jezeli ST , whasciwe dla danych robét , nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

Tiosci ktdre maja byé obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

15.2. 3. czas przeprowadzania obmiaru




Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupehiane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiarow. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

16. odbidr robét

16.1. rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym odbiorom:

+ odbiorowi czesciowemu;

+ odbiorowi ostatecznemu,

16 1.1. odbior cz¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci 1 jakosci wykonanych czesci robot. wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

16.1.2. odbior ostateczny (koncowy) robot

Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki z powiadomieniem na ptémie o tym fakcie
Inspektora.

Odbi6r ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach, liczqc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakofczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z ST i Dokumentacja Projektows.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czedciowych,
zwlaszceza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbiom ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

16.2. dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest ,,Protokol Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
» Dokumentacje powykonawczg, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

+ Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),




» Protokoly wszystkich odbioréw czgsciowych,

* Dzienniki budowy,

« Sprawozdanie techniczne,

« Inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

17. podstawa platnosci — ustalenia ogdlne

Podstaws platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez wykonawce
Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

« sumaryczng robocizng bezposrednia,

« warto$é pracy sprz¢tu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

« koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczgce
oznakowana robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
wykonawcy,

+ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych wydatkdw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigznjacymi przepisami.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce za dane zadanie w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt nieprzewidzianych..

18, dokumenty odniesienia

18.1. dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektows stanowi:

- Projekt rozbigrki budynku mieszkalnego ul. Orkana 70 w Waibrzychu; dziatka nr . 5///
obreb . MM . a

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski

Autor opracowania: mgr inz, Wojciech Czerwifiski

19. przepisy zwigzane

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207
poz. 2016 ).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczace] bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

» Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 20035 w sprawie bezpieczefnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

+ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

« PN-EN 45014;2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrzaych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych, (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256}

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w




sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnoscei oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

(Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

+ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

+ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
érodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobGw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci. (Dz. U. 22000 1. Nr 5, poz. 53)

ST roboty rozbiorkowe

Budynek mieszkalny wieloredzinny oraz gospodarczy; , .

Walbrzych ul. Orkana 70; dziatka nr)Z/ obreb,&(//}ﬁﬁ 7

ST-1 WSTEP

20. przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz gospodarczego w Walbrzychu
przy ul. Orkana 70

20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robodt rozbidrkowych

20.2. zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiorkowe takie jak:

- Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

1. Rozbibrka urzadzen i sieci instalacyjnych;

2. Demontaz obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych;

3. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

4. Rozbi6rka elementdow wiezby dachowej;

5. Rozbidrka $cian poddasza;

6. Rozbiorka stropow miedzypietrowych;

7. Rozbidrka $cian zewnetrznych i wewngtrznych;

8. Rozbiorka $cian fundamentowych;

9. Rozbiodrka fundamentow

11. Uporzgdkowanie terenu rozbiorki

21, okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

22. ogodlne wymagania detyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
ST.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robdt, ktorego zakres nalezy




uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wrykonawca dokona segregacji materialow porozbidrkowych.

Wywodz gruzu zanieczyszczonego wykonawca zleci specjalistycznej firmie.
Wykonawca sam znajdzie odbiorce materialéw rozbidrkowych oraz wywiezie pozostaly gruz
na wybrane sktadowisko odpadow.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi umoweg w
zakresie odbioru materialow rozbioérkowych z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

23. materialy

Materialami stosowanymi do wykonywania prac objgtych niniejszg specyfikacja sa materiaty
pomocnicze stosowane przy rozbiorkach takie jak klamry, haki, stemple itd.

24, sprzgt

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podane w ST “Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robodt rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

. podnosnik montazowy samochodowy;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4+5m3/min;

- agregat pradotworczy;

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy;

- sprzet do robét rgcznych;

+ koparko-ladowarka kolowa;

- zsyp do gruzu;

Sprzet nalezy przyjaé zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

235, transport

Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST .Wymagania ogélne”.

Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia $srodkow transportu, poniewaz umowa z Zakladem
ktory podejmie si¢ utylizacji materiatéw z rozbidrki obejmowac bedzie podstawienie
kontenerow, transport oraz utylizacje materiatléw z rozbiorki.

26. wykonanie robdt

26.1. ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdéw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdine”.

Przyjeto, ze roboty rozbiérkowe prowadzone bgdg systemem rgcznym z uzyciem sprzgtu
mechanicznego oraz dzwign 1 wysiggnika.

Roboty rozbiorkowe nalezq do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzié¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Najczgsciej wystepujgce zagrozenia
to.

- podraznienia blon §luzowych

- uszkodzenia glowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rak i ndg

Material uzyskany z rozbiorki ma byé gromadzony w kontenerach, ktore to wywozone beda
przez zakiad przeprowadzajgcy utylizacje. Materiat ten nalezy posegregowac.

26.1.1. czynnosci przed rozpocz¢ciem pracy

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy :

- teren na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzié i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi;




- zaplanowa¢ kolejno$é wykonywania poszczegolnych czynnosci,
- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przefozonemu;

- zapoznaé z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
26.1.2. zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac

Nie wolno:

- recznie przemieszczac i przewozié cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy

- obslugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolef

- zdejmowac oslony i zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn

- prowadzié robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czgdci konstrukeji
obiektu przez wiatr

- prowadzié rob6t rozbidrkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferyczaych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s
prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- prowadzié robét rozbidrkowych jesli w strefie zagrozenia przebywaja ludzie;

- gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukeyjnych czgsciach
obiektu;
roboty rozbiorkowe nalezy
- prowadzié metoda reczng, poprzez wykuwanie, cigeie i rozkruszanie za pomocg miotow, pil
i wiertnic;

- prowadzié tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo nieprzewidzianego upadku fub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji
- elementy stalowe nalezy przecina¢ za pomocy pit lub palnikiem acetylenowym;

- znajdujgce sig w poblizu rozbieranych obicktéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- do usuwania gruzu mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot rozbidrkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych natezy

- kazdorazowo przed rozpoczeciem rabdt rozbidrkowych kierownik budowy sprawdza czy w
budynku lub jego otoczeniu nie znajdujg si¢ osoby postronne oraz dokonuje ogledzin stanu
technicznego rozbieranego obiekty;

- maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich staly
sprawnos$¢, stosowane do prac do jakich zostaly przeznaczone, obslugiwane przez
plzeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- uzywad tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych

- §rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny
byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajyce przed wypadnigciem i przemieszczeniem;

- przy prowadzemu robot spawalmczych (cigcie stali) minimalna dhigosc przewodow

powinna wynosi¢ co najmniej 5m, a kazdy cigty przedmiot uziemiony;

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgeych do rozbiorki;

- konieczne jest stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej;

. w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pylu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach,

26.1.3. zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomic przelozonego

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé




zrozumiala i dostrzegalng sygnalizacjg ostrzegawcza i alarmowg
- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglaszaé swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpil wypadek

26.1.4, organizacja robot

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacii, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacii projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgey wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe.

27, zasady BOP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

28, podstawa platnosci

Ogolne zasady platnosci podaja ST ,, Wymagania ogdine”. Platno$¢ nalezy przyjmowac na
podstawie ceny ryczaltowej po odbiorze robot i ocenie jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiardw.,

Cena ryczaltowa obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robot w tym ogrodzenie terenu,

- zakup, dostawe i magazynowanie materialow i wyrobow potrzebnych do wykonania robét;

- wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie sprzetu niezbednego do
wykonania lub zabezpieczenia robot okreslonych w umowie;

- rozbiorke konstrukeji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych

- tymczasowe zmagazynowanie materiatow z rozbiorki na placu budowy;

- oczyszezenie i zabezpieczenie materiatdw przeznaczonych do ponownego wykorzystania

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbgdne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materialow z rozbiorki,

- skladowanie na poboczu materialéw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukladanie w stosy

- podstawienie kontenerw, transport oraz utylizacje materialow z rozbidrki;

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- wyréwnanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia robét oraz zasypanie wykopow pospoikg
29, przepisy zwigzane

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R)

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz, U. nr 47
poz. 401 z2003 r.

- Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

- Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z péZn. Zmianami
- Dz.1.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpadow, ktdre posiadacz odpaddéw moze
przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedaecym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Opracowalf:
mgr inz. Wojciech Czerwinski

nroupr, WAN, V-7342/3/75/94
NF 2715883
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WOJEWODA DOLNOSLASK!

Wroclaw, dnia 29 pazdziernika 2001 1.
ABGP.1V-U-1.7133-293/2001 .
- DECYZJA Nr 5/2001/RZ

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.) oraz art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péim. zm.), po
przeprowadzeniu postgpowania lowalifikacyjnego

NADAJE
Panu Wojciechowi Czerwifiskiemu
_inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1956 r. w Czarnem.

TYTUL
RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
" wspecjalnoscei konstrukeyino-budowlanej
) obejmujgceej projektowanie ,
w zakresie rozwigzan konstrukeyjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgezeniem linii,
weztéw i stacji kolejowyeh, drég i nawierzchni lotoiskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych "o
. i wykonawstwo
w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i rebot w zakresie chiektéw
budowlanych, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
kontrolowania stanu technicznego obiektéw budowlanych objgtych specjalnocig konstrukeyjno-

budowlana . -
(w ramach posiadanych uprawnieit budowlanych Nr ANF 2/158/83 z dnia 15 grudnia 1983 r.

i Nr UAN.V-7342/3/75/94 z dnia 22 wrzeénia 1994 r.)

Pan inz. Wojciech Czerwinski moze wykonywaé funkejg rzeczoznawcy budowlanego na terenie catego kraju
_w wyzej wymienionym zakresie. _ '
UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania administracyjnego, ktore wykazalo, iz Pan inz
Wojciech Czerwifiski po spelieniu wszystkich wymogdw art. 15 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr
106 z 2000 ., poz. 1126 z péZn. zm.) to Znaczy:
korzysta w pelni z praw publicznych
posiada dyplom ukoficzenia wyZzszaj wezelni
odbyt 5 lat praktyki po uzyskaniu uprawnief budowlanych
uzyskal opinig dwdch rzeczomawcow budowlanych odpowiedniej speci alnosei
uzyskat opinie wlasciwego stowarzyszenia

bl ol ol

decyzja Wojewody Dolnoélaskiego orzeczono jak na wstgpie.
Pouczenie

l. Zgodnie z art. ‘15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane - podstawg do podjgcia czynnosci rzeczoznawcy
budowlanego stanowi dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawcdw budowianych.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14
dni od daty otrzymania decyzji za pofredn :

Otrzymuja: _
{. Pan inz Woijciech Czerwifiski
ul, Jesieana 13
58-301 Watbrzych
2, Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ABGP.IV -a/a :

Arpeneiiury, Budonndd

{ Gosoodari Pizamzrang
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Powiat: m. Watbrzych

Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzych 026501
Obreb: Poniatow Nr 10° 0010
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