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1.

OPIS TECHNICZNY
DLA ROZBIORKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

Dane ogolne
1.1 Przedntiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku mieszkalnego oraz
pomieszczenia gospodarczego przy ul. Lelewela 6 w Walbrzychu

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy

Opis stanu istniejacego

2.1 Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Lelewela 6

2.2 Opis konstrukeji budynku

Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny niepodpiwniczony. Pierwotnie budynek
pelnit funkcje miyna wodnego. Powierzchnia zabudowy 293,88 m?. Obiekt
wolnostojacy wykonany w technologii tradycyjnej, Fundamenty betonowe $ciany
noéne, ostonowe i dzialowe wykonano z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Grubo§¢ S$cian zréznicowana od 25cm do [18cm w
przypadku $cian parteru. Stropy w czesci mieszkalnej w konstrukeji drewnianej
belkowy ze Slepym putapem Stropy w czesci uzytkowej w konstrukeji drewniane]
belkowe nagie. Strop nad piwnicg w dobuddwce ceramiczny krzyzowy. Dach w
konstrukcji drewnianej platwiowo-kleszczowy wsparty na ukladach stolcowych.
Krokwie o przekroju 9/14cm, platwie o przekroju 14/18 cm, stupki o przekroju
14/14cm natomiast krzyzulce o przekroju 10cm na 12¢m. Dach wielospadowy kiyty
papa asfaltowg na lepiku. Szczatkowe obrobki blacharskie takie jak rynny, rury
spustowe, obrobki nadrynnowe, wykonano z blachy ocynkowanej. Posadzka parteru
wykladzina pcv oraz betonowa wielowarstwowa z dociepleniem. Posadzki wyzszych
kondygnacji wykladzinowe pcv na deskach podlogowych. Tynki wewngtrzne i
zewngetrzne gladkie cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Stolarka
okienna i drzwiowa drewniana. Okna skrzynkowe szklone szkiem okiennym. Schody
w czgsci mieszkalnej drewniane na belkach policzkowych zabiegowe, w czgsici
uzytkowej drabiniaste w konstrukcji stalowej ze stopnicami drewnianymi. W
odlegloéci 0,5 m od Sciany tylnej zlokalizowano betonowy kanal do doprowadzania
wody do miyna. Przy §cianie tylnej pozostatosci po pomieszczeniu wykonane z cegly
ceramicznej pelnej.




2.3 Przylacza i instalacje
Obickt wyposazony w instalacje wod-kan , elektryczng i gazowa.

2.4  Opis stanu istniejacego

Sciany noéne wykonane z cegly ceramicznej pelnej . Sciany masywne z znacznej grubosci.

Mieszkania parteru ze wzgledy na zly stan techniczny wycofane z eksploatacji do kilkunastu

lat. W pomieszczeniach znaczne zawilgocenie §cian 1 betonowej posadzki. Okna parteru

drewniane skrzynkowe zniszczone. Stropy w czg¢éct uzytkowej drewniane ze zmurszalymi

deskami, znaczne ubytki desek w posadzce powodujace zagrozenie dla uzytkownikow.
Dach kryty papa asfaltowa na lepiku z licznymi nieszczelnosci.

Elewacja budynku zniszczona odspojona, spekana ze znacznymi ubytkami. Obiekt
zagrzybiony i zawilgocony.

3. Ogoélne zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

3.1 Roboty przygotowawcze.

Miegjsca niebezpieczne, w kiorych istnieje Zrédlo zagrozenia z powodu mozliwoset spadania z
gory przedmiotow lub materialéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami, taSmami
badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpicczna wymagajaca zabezpieczenia
nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

3.2 BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposdb wykluczajacy
dostep 0sdb postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,

- odlgczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej oraz wod-kan i gaz.

Roboty rozbidrkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci
konstrukgeji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

Uwaga!
W czasie prowadzenia robét rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej
polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

3.3 BHP przy robotach na wysokosci.
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczefistwa.

3.4 BHP przy obsludze maszyn

Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

Maszyny i inne urzadzenia techniczue powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;




- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego

nalezy je niezwlocznie unieruchomié i odigezyé doplyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzglgdem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztdw na linach i fancuchach i {aczenie lin stalowych na dlugo$ci jest
zabronione.

4, Opis kolejnosci robot rozbiérkowych.

4,1 Zasady ogolne

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci

dokladnie przestrzegajac przepisow BHP.

Rozbiorki elementow konstrukeyjnych dachu oraz drewnianych stropéw nie wolno prowadzi¢
jednoczeénie w kilku miejscach.

Podczas rob6t dokonywac biezacej oceny stanu poszczegélnych elementow i w miarg

potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgiji.

4.2 Rozbidrka pokrycia dachu z papy.

Zdemontowa¢ pokrycie papowe i przygotowaé do transportu na specjalistyczne skladowisko
odpadow. Po demontazu pokrycia dachowego papowego przystapi¢ do rozbidrki deskowania.
Zdemontowaé Sruby laczgce elementy wigzby a nastepnie same elementy wigzby. Dach
rozbieraé kolejno demontujac jego fragmenty. Kolejnos¢ demontazu konstrukcji wigzby
dachowej: krokwie, kleszcze, platwie, stupki, mudaty. Usuwajac kleszcze nalezy pamigtac o
tymczasowym podparciu $cian stupkowo-platwiowych ( $ciany stolcowe), a nastgpnie
demontaz. wykona¢ po polozeniu ich na stropie. Transport na ziemi¢ elementow
konstrukcyjnych wykona¢ linami badz zrzucac¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu przed
dostgpem osob.

Rozbiorki elementdw konstrukeyjnych dachu nie wolno prowadzic jednocze$nie w

kilku migjscach. Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym
elemencie.

Dopuszceza sie stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem zachowania

przepisdw BHP.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w okresie matych opadow atmosferycznych.

4.4 Rozbiérka scian budynku oraz stropow

Sciany zewngtrzne oraz wewnctrzne rozbieraé rgcznie przy uzyciu kilofow wspomaganych
urzgdzeniami mechanicznymi od pietra do parteru warstwami co 100cm lub przy pomocy lin i
ciagnika. Transport gruzu z pigtra rynng zsypowa. Po rozebraniu Scian drugiego pigtra
przystgpi¢ do demontazu drewnianego stropu. W tym celu nalezy rozebra¢ posadzki
wykiadzinowe oraz deski podiogowe. Nastepnie usunaé polepe z przestrzeni $lepego putapu.
W dalszej kolejnosci zdemontowaé deski $lepego pulapu oraz deski podsufitki. Kolejny etap
to demontaz drewnianych belek stropowych. Belki stropowe wyciagé przy §cianie. Nie nalezy
wykuwaé belek stropowych z gniazd $ciennych. Nizsze kondygnacje rozbieraé w w/w
kolgjnosci.

4.5 Rezbiérka posadzek




Dopuszcza sig stosowanie metody udarowej rozbidrki posadzek parteru

4.6 Rozbiérka §cian fundamentowych

Po wykonaniu wykopow i okresleniu gigbokosdci posadowienia fundamentéw przystgpi¢ do
rozbiorki ceramicznego stropu piwnicy przybudéwki oraz $cian fundamentowych i samych
fundamentow.

4.7 Plantowanie terenu
Po wykonaniu robot rozbiérkowych wykopy oraz teren po rozbiorce zasypaé pospoétka oraz
wyplantowaé skarpe usytuowang z tylu budynku.

5. Uwagi koncowe

1. Do prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy stosowaé wylgcznie materialy 1 urzadzenia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewniC ciagly nadzor osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robdt dokonywaé biezgcej oceny stanu poszczegdinych elementow i w miarg
potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4. Zabrania si¢ podczas prac rozbiérkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami,

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢
czy dana instalacja lub przylgcze nie jest uzytkowane t po odlgczeniu potwierdzié wpisem do
dziennika budowy.

6. Dopuszcza sig stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod

warunkiem zachowania przepisoéw BHP.

7. Przestrzegac zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych

oraz obowigzujacych przepiséw BHP

OSWIADCZENIE

Wypelniajgc zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U.Nr207 z 2003r. poz. 2016 z
pozn. zm.} o$wiadczam, ze opracowanie ,, Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiorki
budynku przy ul. Lelewela 6 w Waibrzychu dla MZB sp. z o.0. w Walbrzychu, sporzgdzone
zostalo zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i moze

shuzy¢é celowi, dla ktdrego zostato przygotowane. mgr inz, Wojclech- Caomwifst; Y,
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1. Zakres i kolejnosé robot N /

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsu;wzu;ma obejmuje zadania w nastepujacej
kolejnosci:
Dla wszystkich branz

e roboty przygotowawcze i porzgdkowe

+ zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

¢ roboty rozbiérkowe




¢ uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci zwigzanych z
rozbiorkg
e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wymienione roboty nalezy wykona¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych objetych epracowaniem
Budynek mieszkalny z czeécia gospodarcza i przybudéwka, koryto betonowe i pozostatosci
$ciany ceramicznej posadowione z tytu budynku.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogjce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na terenie placu rozbiorki znajdujg sie elementy rozbierane ktore w catosci stwarzaja
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
e zagrozenie upadkiem z wysokosct
e mozliwosé przygniecenia cigzkimi elementami
e zagrozenie od spadajacych z wysokoséci materiatow budowlanych i narzedzi
e zagrozenia katastrofa budowlang wywolana prowadzeniem robot niezgodnie z
projektem, niewlasciwg kolejnoscia robot rozbiorkowych, niewlasciwym
zabezpieczeniem rozbieranych elementdw, niestosowaniem obowigzujgcych
przepiséw i wiedzy technicznej
e zagrozenia od niewlasciwego poslugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych
zagrozenia wypadkami komunikacyjnymi
zagrozenia wywotlane niezdolnoscig do pracy
zagrozenia dla osdb przebywajacych w terenie publicznym
wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem nalozenie si¢ na siebie wyzej
wymienionych

e & & @

Powyzsze zagrozenia sa niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenie katastrofg budowlang nie dajacy si¢ przewidzie€ trwajgcych przez caly czas
rozbiorki. Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzgtu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialow i tempa
pracy, intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Imstruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkolent w ramach
okresowych szkolet BHP, zgodnie z przepisami szczegbélowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robdt rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych w punkcie 6.1

- szezegOlowym poinformowaniu pracownikéw o wystgpujacych zagrozeniach
podczas realizacji rob6t zgodnie z punktem 6.4 przedstawieniu metod postepowania w
przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia a takze podczas zaistnienia
wypadku,

6. techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzigé nastgpujace srodki:




- oznakowaé i zabezpieczy¢ teren przed dost¢gpem oséb postronnych
- stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
-zadbaé o dobrg komunikacj¢ na terenie rozbiorki ( wyznaczy¢ dojécia pracownikow,
oraz uwzglednié mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub
poszkodowanych
- zapewnié prawidlowa i skuteczna komunikacj¢ werbalng
Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposGb zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegOlnoscei:

6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpicczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przejéé i doj§é do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
fub bali, powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia , szczelne i zabezpieczone
przed zmiang polozenia. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach
lub inne, ktdrych dolna krawedZ znajduje si¢ powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny by¢ zabezpieczone balustrady. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mieé zapewnione mocowantie koncdwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdluz
zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy
powinny uwzglednia¢ obcigzenia dynamiczne spadajacej osoby

6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacja projektowa
rusztowania z elementoéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobdéw
pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowaf, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowafi powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe, Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostow i konstrukgji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz
skladowanie narzedzi i niezbednej ilosci materialow

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzei

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowiska pracy

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
- posiada¢ porecz ochronng

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu stabilnym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odplyw wod opadowych. W przypadku odsunigcia rusztowania od Sciany
ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej $ciany.

Udzwig urzgdzenia do transportu materialéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Montas, eksploatacja i demonta rusztowan sq zabronione:




- jezeli o zmroku nie zapewniono o§wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢

- w czasie gestej mgly, opaddw deszczu, $niegu oraz gololedzi

- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s

Pozostawienie materialéw, wyrobéw i narzedzi na pomostach rusztowan po zakofnczeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

7. Nadzor i organizacja budowy

7.1. Nadzor

W sklad nadzoru budowy wchodzg kierownicy robot , kierownicy obiektow oraz generalny
wykonawca i podwykonawcy oraz koordynatorzy robot.

Do poszczegdlnych prac przewiduje sig¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
rozbiérkowych posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje 1 doswiadczenie.

7.2 Odpowiedzialno§é ‘

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢ dostaw na budowe materiatow i sprzetu we wspélpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposab, aby byla ona bezpieczna. Kopia uprawnief
i szczegolowy zakres obowigzkow znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktdéw na szczeblu 0séb odpowiedzialnych za bioz w poszczegoinych
firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i
whnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedkiada
kierownikowi na biezgco, wpisujgc je w zeszyt podajac date i stanowisko pracy, ktorego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajge ten fakt swoim
podpisem. Kierownik bazy sprz¢towej odpowiada za przeglady techniczne sprzgtu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, za$ za biezacg
konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zadac od podwykonawcow
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzgcie a zwlaszcza decyzje
dopuszczajycy urzgdzenie do ruchu.

7.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generainego wykonawcg decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagrod 1 urlopdw sa podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
whiiosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow wilasciwym biurem bedg komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sg zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskow generalnego wykonawcy. Ustalenia norm dla
poszczegolnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wytacznie wymaganiom
ustawowyn.

7.4. Informacje dla podwykonawcow

Spotkania koordynacyjne beds sig odbywac w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkeji poszczegdlnych wykonawcow
odbywa¢ si¢ bedg w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcow przed podjeciem robot podpisuja dokument, w ktorym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja pracg zgodng z
przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢




kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na okreslony czas materialow i parkowania
maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcjg, okreslajgcg
powyzsze migjsca, oraz informacjg o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac,
warunkéw gruntowo-wodnych, sasiedztwa budynkow i pracujgcych maszyn.

7.5. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sig z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastgpujgcymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

- praca w wykopach

- praca mechanicznych $rodkéw transportu

- praca na wysokosciach

- sposOb postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia medidw

Do wykonania prac szczegélnie niebezpiecznych beda dopuszezeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na
budowie. Bezposredni nadzodr nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegélnych czynnosciach. Kierownik budowy moze
uznaé procedury podwykonawcy za obowigzujace.

7.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komorkowy nr......................

Koordynator budowy ds. bhp telefonnr.............. ..

Kazdy z podwykonawcow ma obowiazek zglosié posiadanie telefonu i poda¢ jego numer.
Nadzér nad pracami na wysokosci , operator dzwigu, ochirona i szef ochrony budowy bedg
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

7.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzona krétki protokdl, skladajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robot, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowa¢ o zmiang podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktdrg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odplatnoscig. Podwykonawcy
biora udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonainie do ilosci zatrudnionych na
budowie pracownikow.

Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen ustala si¢ nastepujace zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej niz
dwadch samochodow jednoczesnie.

Przed brama wjazdows generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania dla
transportu kolowego przed wjazdem na budowe.

Konstrukeja ogrodzenia przewiduje szybka rozbiorke przgsel ogrodzenia po obu stronach
bramy.




W przypadku awaryjnych ruchem kieruje:

Kierownik budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadki.

Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34

Punkt pierwszej pomocy znajduje sig w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje sig w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz pozarna tel. 998

Komisariat policji tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winy by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajgcym z informacii dla podwykonawcow.

7.8 Szkolenia

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegodlnie nicbezpiecznych bgda przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku
do kierownikéw rob6t podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujgcych stosowania przez
pracownikéw odziezy i sprzetu ochrony i przepisow bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciggane nastepujace konsekwencje:

wstrzymanie robot z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robdt, usunieciu kierownika rob6t z budowy z
wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robot.

Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisdéw bioz na budowie, bgda usuwani z budowy.
Ponadto kierownik budowy 1 koordynator ds. bhp majg prawo zadac od podwykonawcow
okazania dokumentdw aktualnych badan pracownikow, szkolen i odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbgdne do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokdlarnie. Kopie tych protokoldéw sg przechowywane
w biurze kierownika budowy

7.9. Monitoring

W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie si¢ przeglad warunkow bioz na
budowie przez komisje, skiadajgca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udzialem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokot z przegladu i zaproponuje
ustalenia co do metod osiggnigcia odpowiedniego stopnia bezpieczenistwa wykonywania
zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezace kontrole. Wyniki badan wypadkow
przy pracy sa podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem
kierownika budowy.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
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ST-0 WSTEP

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych —
roboty ziemne; _

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbidrke budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
czeScig gospodarczg przy ul. Lelewela na dziatce nr 182 obrgb Szczawienko 2 w Walbrzychu
2, Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowigce czgé¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontrakiowych,
nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt
7.3

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru Robét Rozbiorkowych, ktére zostang wykonane w ramach projektu pt. ,,Projekt
techniczny rozbiorki budynku mieszkalnego”

Wymagania Ogolne nalezy rozumied i stosowaé w powiazaniu z nizej wymieniong
Specyfikacjg Techniczng :

Rozbiérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czeécig gospodarcza w Walbrzychu

ul. Lelewela 6; dziatka nr 182 obreb Szczawienko 2

4, Charakterystyka przedsigwziecia

4.1, Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wieloredzinny

Budynek wielokondygnacyjny czgsciowo podpiwniczony( podpiwniczenie przybudowki)
Budynek wykonany w technologit

tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny mieszany. Sciany z cegly ceramicznej. Dach drewniany,
dwuspadowy, platwiowo-kleszczowy wsparty na uktadach stolcowych

Wymiary:

- dtugosc 19,70m

- szerokos¢ 11,60m

- wysokosé 9,81m




Zestawienie powierzchni 1 kubatury

- powierzchnia zabudowy 293,88m2

- kubatura 2468 m3

Budynek przeznaczony do rozbiorki jest obecnie uzytkowany przez jednego lokatora.
Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej

4.2, Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt obejmujacych:

- rozbiorke budynkow

- segregacje materiatu z rozbiorki;

- wywoz materialu z rozbidrki na wysypisko §mieci lub inny sktad odpaddow;

- uporzadkowanie terenu.

Prace rozbiorkowe prowadzone bedg, wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej .

Powyzsze prace zaliczane s3 do:

Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbidrka obiektow budowlanych — roboty ziemne

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robét:

Dokumentacje projektows stanowi:-

Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescig gospodarczg, Waltbrzych
ul. Lelewela 6 dziatka nr 128 obr¢b Szezawienko 2

- Przedmiar robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktowsy i
techniczng, specyfikacja techniczng i instrukcjami Tnspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji techniczne;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne wykonanie robét nieujetych w
przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbg¢dne roboty za zgoda i akceptacija
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Lelewela 6, na dzialce nr 182 obreb
Szczawienko 2

Budynek usytuowany jest na dzialce przy drodze miejskiej ul. Lelewela w znacznej
odleglosci od tej ulicy.

6.2. Uzbrojenie {erenu

Teren, na ktérym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbidrki jest uzbrojony w
instalacje wodociaggowa, sanitarng, gazows i energetyczng.

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie media zostaly
odlaczone.

7. Prowadzenie robot

7.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsy i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.




Wrykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukoficzy
roboty zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawecy, niezbgdny personel
oraz inne rzeczy i ustugi konteczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$é, stabilnos¢ i bezpieczefistwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca powinien przewidzieé i wycenié ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzaniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod groZbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

7.2. Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren nieruchomosci jest ogrodzony lecz nieutwardzony. Teren, na kiérym zlokalizowany
jest obiekt przeznaczony do rozbiorki jest uzbrojony w instalacje gazows, wodociggows,
sanitarng 1 energetyczna. Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w umowie przekaze
wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy
przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w pkt 7.5

- kopie decyzji o pozwoleniu na rozbiodrke

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
Inzyniera,

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci
sgsiadujgcych a takze terendw przekazanych na czas wykonania robdt | za wszystkie szkody
powstale na tym terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg 1 wnioskoéw
mieszkancow i wszystkich wiadcicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wilascicieli terenéw, na ktoérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowa.

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne
tymezasowe urzgdzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objetym rozbidrkg. Wykonawca
uzgodni i wprowadzi tymczasowg organizacje ruchu na odcinkach styku z przyleglymi
drogami publicznymi o ile jest to konieczne. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegle przed
negatywnym wplywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenie robot za ntrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.




7.4 Ochrona wlasnoéci i urzadzen

Wykonawca przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje
wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich
wylgczenia eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegolowego zaznaczenia istnicjgcych instalacji i
urzadzen nie podlegajgcych rozbiorce i demontazu w celu ich zabezpieczenia przed
przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiazany do szczegolowego oznaczenia
instalacji 1 urzqdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomicnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rohét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bgdzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegblnie w zakresie zanieczyszczen, powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dia
$rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robdt
budowlanych.

7.6, Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczenstwa
okreslonych w warunkach kontraktu.

Wykonawca jest obowigzany przestrzegaé Plan Bezpieczefistwa 1 Oclrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia

robot zatgczony do projektu.

Szczegdlowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegolowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia
ludzi zostat opracowany w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Szczegdlng uwage nalezy zwrdciC na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce
z prowadzenia robdt rozbidrkowych takie jak urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.
Wrykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spelniajg odpowiednich
wymagai sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzgdzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla




ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgeych w
zakresie bezpieczefistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzentach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgdg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowyni, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogltby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane

8. Dokumenty rozbiorki

Dziennik rozbiorki

Dziennik rozbidrki jest chowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenta
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbiérki zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002r.). Zapisy do dziennika
rozbidrki bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczeistwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika rozbidrki powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi,
w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie poZniejszych dopiskow.

Whszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika rozbidrki powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawcg jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegoblnodci w dzienniku rozbidrki powinny byc¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzief dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszezegoinych elementow robdt;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na
czasowe ich ograniczenia {ub spelnienia szczeg6inych wymagai wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiorki przez
wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomodci i akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika rozbiorki, musza byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcey, ktory je
akceptuje lub sie¢ do nich odnosi.

[nne istotne dokumenty budowy

Oprécz dziennika rozbiorki dokumenty budowy zawieraja tez:

- Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

- Pozwolenie na rozbiorke ;

- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkain i narad na
budowie; -

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wladciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale

dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

8.1. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawcze]

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylaczaie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw
rysunkdw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

9. Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa wykonamia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu przejgcia.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

7. chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich whascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wlascicieli terenoéw, na ktoérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budows.




10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dzialalnoéé obejmujaca kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dzialania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnoénie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

11. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco: ‘

- Ustawa , Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawg”, normuje dzialalnos¢ obejmujgca

sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okresla
zasady dzialania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
19941, Dz, U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

- obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami techntcznymi,

- budowla stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

- budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowla — kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce
maszty antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacie uzdatniania
ciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglegdem technicznym czgéci przedmiotow
skiadajacych sie na calo$¢ uzytkowa;

- obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnoscei:

- tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego;

- remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzgdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i




urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;

- teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

- prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

- pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem

budowlanym, dziennik rozbidrki, protokoly adbioréw czgsciowych i koficowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego

przydatno$é do stosowania w budownictwie;

- wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru

budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci;

- wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa;
- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Ofertg, Warunki Ogolne, Specyfikacje

- Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

- Rysunki oznaczajg rysunki robot, wigczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem,
- Roboty oznaczaja roboty stale i roboty tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez
wykonawce wg koantraktu,

- Urzgdzenia oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce cz¢s¢
robdt stalych,

- Proby koficowe oznaczajg proby, ktore sy wyspecyfikowane w kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przgjgciem przez
zamawiajacego robot,

- Inzynier oznacza osobg wyznaczong przez zamawiajacego do dzialania jako Inzynier dla
celow kontraktu, wymieniong w zalgczniku do oferty,

- Wykonawca oznacza osobg wymieniona jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
zamawiajacego oraz prawnych nastgpcoOw tej osoby,

- Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowic¢ lub
stanowigce czes$é robot stalych,

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzic majg by¢ realizowane roboty stale i do ktérych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materialy,

- Dokumenty wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez wykonawce na mocy kontraktu,

- Uzywane skr6ty nalezy czyta¢ nastepujaco: DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, SN — §rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

12. materialy i urzgdzenia




Do robét zwiazanych z rozbidrka nalezy stosowaé wymagania ogélne:

- materialy pomocnicze uzyte do wykonywania rozbiorek muszg posiada¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do obrotu i wykonywania roboét do ktérych sg uzywane;

- na zgdanie zamawiajacego, wykonawca obowiazany jest udokumentowa¢ Zrédio zakupu
materiatow i przediozy¢ te dokumenty na pi$mie wraz z atestami.

13. sprzg¢t

Podstawowym warunkiem doboru sprz¢tu jest osiagnigcie efektn okreslonego w specyfikacji
istotnych warunkow zamdwienia 1 dokumentacji techniczne;.

Podstawowy oraz drobny sprzet powinien byé dobrany w zaleznosci od rodzaju robét .
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacii
projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w STWZ,

Sprzet bedgey wlasnoéciag wykonawey badz wynajety do wykonanta rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgeych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
akceptacji Inspektora.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania jakodci 1
warunkow zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
14, transport

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie okreslonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom na polecenie Inspektora bgda usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

15. Wymagania dotyczace wlasciwoéci wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z Dokumentacja techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot, kidrego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujgcy m.in.:

1. szczegOlowe zestawienie ilosci robdt z charakterystyka techniczng,;

2. metody i systemy wykonania rob6t z uwzglgdnieniem srodkéw realizacji jak: maszyny,
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie;

3. harmonogram wykonania robot;

4, plany zatrudnienia




Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu wokol
budowy.

15.1. kontrola jakoS$ci robot

15.1.1, zasady kontroli jake$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwosceia
zapewilajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badail i ich czgstotliwosci sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach techniczaych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Tnspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami okreslonymi w zamowieniu

15.1.2, wyniki kontroli

Wiyniki kontroli przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco w dzienniku rozbidrki

Do dziennika rozbidrki nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszcezegoinych elementéw robot,

« przebieg, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora,

+ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréw robodt,

* wyjadnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

+ stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$¢é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

« wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.

15.2 . wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

15.2.1. ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

15.2.2. zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Diugoéci i odlegloéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Jezeli ST , wlasciwe dla danych robdt , nie wymagaja tego inaczej, objetoécei beda wyliczone
w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Tloéci ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST,




15.2. 3. czas przeprowadzania cbmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiaréw. W
razie braku migjsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardéw, ktorego wzor zostante uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

16. odbidr robot

16.1. rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalef odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

+ odbiorowi czgsciowemu;

+ odbiorowi ostatecznemu;

16 1.1. odbiédr czgiciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanych czeéci robot. wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

16.1.2. odbior ostateczny (koficowy) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (iloct) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika rozbiérki z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspekiora zakonczenia robot i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”

Odbioru ostatecznego robodt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSctowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z ST i Dokumentacig Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnofci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

16.2. dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest ,,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

« dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robdt,

+ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupelniajace




lub zamienne),

* Protokoly wszystkich odbiorow czgéciowych,

* Dzienniki budowy,

« sprawozdanie techniczne,

» inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

17. podstawa platno$ci — ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez wykonawce

Cena ryczaitowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

» sumaryczng robocizng bezposrednig,

« warto$é pracy sprz¢tu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

+ koszty poérednie, w skiad ktorych wehodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
wykonawcy,

« zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do ceny ryczattowej nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce za dane zadanie w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robét nieprzewidzianych..

18. dokumenty odniesienia

18.1. dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowa stanowi:

- Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego z czgécia gospodarcza ul. Lelewela 6w
Walbrzychu; dziatka nr 182 obrgb Szczawienko 2

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski

Autor opracowania: mgr inz. Wojciech Czerwinski

19, przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016 ).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20031 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U, nr 120 poz. 1126)

+ Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

» PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnoS$ci skladanej przez dostawce

+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)




* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnodci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

(Dz. U. z 1998r, Nr 113, poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagah podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzac zagrozenie albo sluzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacii na znak bezpieczenstwa 1 oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

ST robety rozbiorkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny z czg¢$cig gospodarcza;

Walbrzych ul. Lelewela 6; dzialka nr 182 obr¢b Szczawienko 2

ST-1 WSTEP

20. przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych budynku mieszkalnego wieloradzinnego w Watbrzychu przy ul. Lelewela 6
20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét rozbidrkowych

20.2, zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze i rozbidrkowe takie jak:

- Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

1. Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych;

2. Demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia dachowego z papy;

3. Demontaz stolarki drzwiowe;j 1 okiennej;

4. Rozbiorka elementow wigzby dachowej;

5. Rozbiorka écian poddasza;

6. Rozbidrka stropéw migdzypigtrowych;

7. Rozbiorka $cian zewnetrznych i wewngtrznych;

8. Rozbiorka stropu nad piwnica;

9. Rozbiorka $cian piwnicy;

10. Rozbidrka $cian fundamentowych;

11. Rozbidrka fundamentow.

12. Uporzadkowanie terenu rozbiorki, plantowanie skarpy

21. okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okreSleniami
podanymit w ST ,,Wymagania ogdlne”

22. ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,Wymagania ogélne" wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
ST.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét rozbiorkowych na podstawie pozwolenia




na rozbiérke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robot, ktérego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca dokona segregacji materialow porozbidrkowych.
Wywoz gruzu zanieczyszczonego papa wykonawca zleci specjalistycznej firmie.
Wykonawca sam znajdzie odbiorce materialdw rozbiorkowych oraz wywiezie pozostaly gruz
na wybrane skladowisko odpadow.
Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpiemem do ich realizac)i przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowg w
zakresie odbioru materialéw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu,
23. materialy
Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacjg sg materialy
pomocnicze stosowane przy rozbiorkach takie jak klamry, haki, stemple itd.
24, sprzet
Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania ogo6lne”.
Do wykonania robét rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- podnosnik montazowy samochodowy, ciggnik kotowy;
- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4+5m3/min;
- agregat pradotworczy;
- zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy;
- sprzgt do robot recznych;
- koparko-tadowarka kolowa,;
- zsyp do gruzu;
Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.
235. transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ‘Wymagania ogdlne".
Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia srodkbw transportu, poniewaz umowa z Zakladem
ktory podejmie sig¢ utylizacji materialoéw z rozbiorki obejmowa¢ bedzie podstawienie
kontenerdw, transport oraz utylizacj¢ materialéw z rozbiorki.
26. wykonanie robdt
26.1. ogdlne warunki wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpicczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogolne".
Przyjeto, ze roboty rozbiérkowe prowadzone bedg systemem rgcznym z uzyciem sprzetu
mechanicznego oraz dzwigu i wysiggnika.
Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktéorym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. NajczeSciej wystepujgce zagrozenia
to:
- podraznienia blon §luzowych
- uszkodzenia glowy
- upadek z wysokosci
- uszkodzenia rak i nog
Materiat uzyskany z rozbiorki ma byé gromadzony w kontenerach, ktore to wywozone bedg
przez zakiad przeprowadzajacy utylizacje. Material ten nalezy posegregowac.
26.1.1. czynnosci przed rozpoczg¢ciem pracy
Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy :
- teren na kidrym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowad
tablicami ostrzegawczymi;




- zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci,

- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przefozonemu;

- zapoznaé z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
26.1.2. zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac
Nie wolno:

- rgcznie przemieszezaé i przewozié cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy

- obslugiwaé urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn

- prowadzié rob6t rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czgsci konstrukeji
obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadéw niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s

prace nalezy bezwzglgdnie wstrzymac)

- prowadzié robot rozbidrkowych jesli w strefie zagrozenia przebywaja ludzie;

- gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czgéciach
obicktu;

roboty rozbidrkowe nalezy

- prowadzi¢ metodq reczng, poprzez wykuwanie, cigcie i rozkruszanie za pomocg miotow, pit
i wiertnic;

- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrOcenia si¢ innego fragmentu konstrukceji

- elementy stalowe nalezy przecina¢ za pomoca pit lub palnikiem acetylenowym;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- do usuwania gruzu mozna przystapié po zakoficzeniu robot rozbidrkowych.
Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy

- kazdorazowo przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych kierownik budowy sprawdza czy w
budynku lub jego otoczeniu nie znajduja si¢ osoby postronne oraz dokonuje ogledzin stanu
technicznego rozbieranego obiektu;

- maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich stalg
sprawno$é, stosowane do prac do jakich zostaly przeznaczone, obshugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- uzywaé tylko sprawnych narz¢dzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidiowo
oprawionych

- §rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny
by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem i przemieszczeniem;

- przy prowadzeniu robdt spawalniczych (cigeie stali) minimalna dlugosé przewodow

powinna wynosi¢ co najmniej Sm, a kazdy cigty przedmiot uziemiony;

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbidrki;

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualne;;

- w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pylu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

- w czasie trwania robOt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w helmach.

26.1.3. zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- o problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac




zrozumialy i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg 1 alarmowa
- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek
26.1.4. organizacja robot
Wrykonanie robdt powinno byé jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikaciji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich b¢dg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.
27. zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
28, podstawa platnosci
Ogdlne zasady platnosci podajg ST ,,Wymagania ogolne”. Piatnoé¢ nalezy przyjmowac na
podstawie ceny ryczatltowej po odbiorze robodt i ocenie jakosei robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.
Cena ryczaltowa obejmuje:
- przygotowanie i zabezpieczenie robdt w tym ogrodzenie terenu;
- zakup, dostawe i magazynowanie materialdw 1 wyrobow potrzebnych do wykonania robot;
- wykonanie i rozbiorke rusztowain, pomostow roboczych, uzycie sprzgtu niezbednego do
wykonania lub zabezpieczenia robdt okreslonych w umowie;
- rozbiorke konstrukeji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych
- tymczasowe zmagazynowanie materialéw z rozbiorki na placu budowy;
- oczyszczenie i zabezpieczenie materialtow przeznaczonych do ponownego wykorzystania
- transport wewnetrzny materialow z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukfadanie materialéw z rozbiorki,
- skladowanie na poboczu materialow z rozbiorki, oczyszezenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukladanie w stosy
- podstawienie kontenerow, transport oraz utylizacje materialow z rozbiorki;
- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,
- wyrbwnanie i uporzadkowanie terenu prowadzenia robdt oraz zasypanie wykopow pospotka
29. przepisy zwiazane
- PN-TIEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji tub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.1J.2003.169.1650 (R)
Ogolne przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
- Bezpieczefistwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. nr 47
poz. 401 z2003 r.
- Prawo budowlane — Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. _
- Ustawa o odpadach — Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z péZn. zmianami
- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadow, ktoére posiadacz odpadoéw moze
przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zalgcznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Opracowak: L p i b Tt
mgr inz. Wojciech Czerwifiski tj.gr Inz. Hojciech Gewis,
prawnleny do -projéklowanta;
nadzorowqﬂiéj“I',_..Riemwcnia
¥ speci, _kq’gﬂrulééﬁno-—budo:*rlnw':l
nr.upr, JAN. ¥-7342.3 75 31
' ZANF 2/158 83

i g




DOLNOSLASKA e
OKREGOWA
iz B A <
INZYNIEROW g
© BUDOWNICTWA ~ Wroclaw, dn..2012:11:29
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Wojciech Czerwinski

T T T T L R LR L]

NAZWISKO TOUOWE oottt e ite e e e e e esasaeseraeessae s sscnneensn

miejsce zamieszkania ul.Jesiennai18 .. -

1 337-62-40, wewnw dos.plib.g el e-mal dos@de

7

- jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ...D0OS/15/1414/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiinej.

34, Fax =48

“
I

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01.. do dnia 2013-12-31

.........................................................

afska 22, tel. +48 T4 337-52-

Pt

oL 5
THEA R I

.q i:,‘ W

{pleczedl phdpisiHize czAceqg Rady DONIB)

Wrociays wl, O

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkéw”

50-11




e AN V27 387 3738/ 9%

DECYZIA O STWIERDZERIU PHZVGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pefilenta santodZAeliyeh funkeli techicznych w budowiictwie

" Na podstawie § 2. usts T pkt 1 - i§ 13 ust. 1 pkt. ..23. ........... Iit. omntrrsi
* roZporzqdzenia ﬁiﬁisua Gﬁspaaitki Terenowe] 1 Ochirony ‘Sradowisks- z dnfa 20 Nurego T995r. wsprawie-
sanwidzielnych fuiikeji teclhnicznyel wﬁﬁ_a*ifwm‘ﬁwre {Diz. U. N8, poz 46; zmiina Dz. U, Ni 6991, poz. 299)

stwierdza sic, Ze: -

Obywatel(ka} - WQICIECH GZER:QIﬁsiﬂ - -

- {inig i TaswEKeY
............. - ingynder budowhictwa |
" (uyinFraikowy - ZWGTOWY - - -

urodzony(a) duia .23 Kuistnda o 56 . Czavhem | . e nesesessn

-----------------

 posiaiia preygotowante 2awstove upswaztisiiesdo R L R T o e L S 9

oy T T e T T ] ARESIARP EETEITIRARRESARIES SRSt sER RN E IR

B {iﬁdu;ﬁm’zc;i) _
konstrakey jnostudawiane N
’ (‘fﬁﬁﬁ}'ﬁﬁé‘é‘;ﬁtﬁ{f&éiﬁéﬁﬁ‘@ﬁa “HadGWHEET)

o BESiORtNtE

PRy R PP T e e T P PRI S PR TA A

w specjalnosci

B L e T P LT VPR YT LY T EEA T

W ZARTESTC ssrsrmesnes : A : -
: : (specializaciz zawodowa) -

1 jest upowsriony@) do:

1- sporZgdéania projektdvw v zakresie rozulyzad konstrukoyjunc-
pudowlanych budynkéw oraz imnych budowli, =z wylaczeniem
linii, wezibéw i stacji kolejowyoh, drdg i nawierzohni lot~
niskowyoh, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wmelioracji
wadnych,

§ grastl.t prt T

/e

i
T
%
L)
Y 1,
o
.
5
b7
s
M'tf;

iy
e
4;#‘" A

fr bt rZ Froie




W mE wT P R W A A W b A TR I ¥ 4 = w oy s mm —v-wv—

Obreb Szczawienko Nr 2 0002
Ap— kel  KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

o 19zbiotFl SKALA 1:500

S EEE b T P
| f lt/ - )/ >~

%azl,w. | / A f'_ /
\/) o /';-'s_ I
,(@ /A
‘ \/ S R 3’705%&I
' B / \"9"‘ , .\‘\

J y \’\/ /ﬁef é

\f 3759( Jlé’

’ '{‘rey,,ulon"r{ i ual “g'\ {urr)f]m

, i e v:

e AR il'l.’\ulf"“" iyl
R e i \(/h() rotdek Dok nlu;;t iWodes, ;mj
: < il AT A
iR Y ETA0 i :’
s 1

l’fg.;‘\s'ie\rirm Py VY
¢ aiyveinatem prev

Walbrzych dn. 2012-05-16
Sporzgdzii(a): Mataeusz Harbut

&

TR T




v/c

i gsopsfa ]

DISUIAMISZ) Yosmdfom | . pemoosedp

DISUMISZO) YooploM | pemopyeforg

“IE107 fen |

W v-v lonjpzig SATAL

001

VIVHS YOAZIGRR A M "0°0 Z °ds g7 I03S2MU]

NYIAZIQIE M Ax § BISAS[T [0 AUENZSIIU JouApng PRIQO

MBIN VAOLAEOEd VINAOOVHL

£8/864/C ANV
$6 LS TFEL-K "NYn-~xda Ju
fsugjmeprg-oulkaynasucy -losds m
Eco&hm,wm&. 1 ojsbmolozpOY

001-1 e[eysS
V-V lonpzig

. ‘mjunsodyalosd op Aucumoidr)

b e e 201 00T
a7y yaasaloy oL A i E e e s Ay

000+

yami:

TTTOIAION SA0U0IAq

. ¥6

cee

9¢g

= -

186




-

N

b

1160

1106

»

577
477

. ,\,_1_0_0_ +

1

~
2

475 bl 470 + *
"""""" 1 (i
&L
/f
AN /
N\ /
N //
\\ / ' kuchnia
N / -
o A
] —
3 VAN .
7 A
7 \
s A\
4 5\ . N
s \ .

|87

podeiag 33/36

_stupki 22/22 -

1160

546,

100}

577

Ne—

—N—
=

—n—

-

Rzut parteru

s
mgr It Woleloch, Oaetwiisd,
Uprawalony do Pprolekiowanla,
nﬁdzOruwanl_;i"‘l{ﬂerowunla
v spegj 4#_9@Ukcyin0-budowlunei
neupr UAN. V-7342/3/75/94
o AMF 2/158,83
PRACOWNIA PROJEKTOWA M&W
Obiekt .Budynek mieszkalny ul, Lelewela 6 w Watbrzychu
Inwestor " MZB sp. 7 0.0. w Watbrzychu SKALA 4100
Data
Tytul rys, Rzut parteru |- maj2013r.
Projektowat | Wojciech Czerwintski " Ryslof
1/4
Opracowal Wojciech Czerwinski i




“©
~A
ol 2
21 %
=
T - - o =
g § o <7 22 G
ST g & % =
siE 3 REEER
vsvm/% W rm “ = 2 m\x ey .
@0 5 g, =
e Sece Ty O e [
€ VR o W o W.
.Otm“.mlnos& N
T = U B
PR - N - =
= mmv.uq.“..u',.,,TrM &
Wd.m.l ,..,..”. W
= .odNF,.A -
= r:ikZ =
.....-.lO...MLnUAW Y=]
" c . tw w
= —
35335 O %
=2 oM e E
E =g
ol Z |2
- = — e
- -~
¢ 2= e
= = = =
P Inm - - w
N 3 [ 3
0 <
) - ] ™
<] 2 o 3 S
= & et .m e
- =% o ..nn.. [}
v | % |E |2 |2
£ fos) - = S
PR R R
Ol & | = 2 |2 =
| ~ = |
g | £ | E
i .mu.. m
- o e [F) &=
_ el 212 |? |5
Lz
f o) = SN it
, o la ¥ |&= |©
L "
17768 807

o
4+ - - 8
. =3 . %
A DA & 5 ..
- = | . ]
N L =, j
AL
3 =i
< v
1HI LY
-
M )
on
. !uil'r.l»
U
q ; _ -8
5 - B . e -
A \F»l’l - - N - [—— N - . - ‘I B - =F
3 &
o
- o
o t
= o
uy
-+
B Mm. o pumt
O
) -
!!l-.‘
L
[ =]
= 2
8
L
3 &
! 2 ]
[- = o b4
~— [0 —
o) g -
£ 2 o
.M i) o
o
B
7 ;
5 L
i

£8¥ T P6




N
. . R . o~
(28] , \;
3 G L
vt - . |
I~ . . - am
" N > kuchnia |
' S pokéj
2 | R il 21 E
5\ _\l‘ N L LS b ‘. =
T . : iy & ! O
; b 1 s : L : . 8
| ' ] ko
shupki 14/14 ; i v WY / poks] poxcs i
platwie [4/18 T T R e BF S iviaey
wigzba dachowa w konstrukeji | ; ! ' i i ; ' i \ )
platwiowo-kleszezowej z dwoma : ! ! ' ' ! ' ' E
$ciankami stolcowymi '+ 6,45 : ‘ ' 7 N pomieszezenie gospodarcze
.i s — . : ;I " ‘ (T,-’
== = P ey, . e
PR — =
J 375 ] 860 150} 983 P
| % 1
|, - 2345 :.
i

Rzut drugiego pietra

myr ik, Wojeleeh Gaandis-
Uprawnlony -do prgiék{bqulu,“‘
nadzp:bwg_n!a'_jfkierowonfn
W up_ecl_.,_.koiiii;ﬂacyino—budmvhnc}
or wpr, UAM. V-7342,3,75,94

ANF 2/158,83
PRACOWNIA PROJEKTOWA M&W

Obiekt Budynek mieszkalny ul. Lelewela 6 w Watbrzychu

Inwestor MZB sp. z 0.0. w Walbrzychu SKALA 1:100
Tytuld rys. 'Rzut drugiego pigtra - > maj 2013r.
Projektowat ‘Wojciech Czerwinski e
Opracowal Wojciech Czerwiniski 3/4




485

pozostatodci mury

=

50,

MAARRRANENRRNESESEY

—

Przekrdj B-B
Skala 1:50

! |
|~ | l
| ! L
|
| 1 |
|| o
|| L
| o
| L
P o
! { L
L o0 !
: ‘ gQoo : |
-l |
; | .‘ |
T 1 | i :
[} | I
I ! |
I | |
| | |
Iy | |
Iy | |
[ | 1
[ | |
by | I
| L
| L mar inz. Wojclech Ozerwliski .~
L s o — s s s T : i Uprawnleny de-profekiaiwanla,
! ] nadzorowanla i klerowanla
e T T T w specj. .konslrukoyjno~budowlanej
nr upre UAN, V-7342/3/75/94
‘ ANF 2/158/83
R 7 . . PRACOWNIA PROJEKTOWA M&W
Ut p()laCI daChO VY eJ Obiekt Budynek mieszkalny ul. Lelewela 6 w Walbrzychu
Inwestor MZB sp. z 0.0. w Walbrzychu SKALA | 100/50
: Dat
Tytut rys. Rzut polaci dachowej inaj 2013r.
Projektowal Wojciech Czerwiriski Rysfilods
Opracowat Wojciech Czerwiniski 4/4




2345

| o - +
;jgll, 305 4 ‘.
1 | 4
=g C -
t:l.— Ll -
\\ /
~
N
~
AN
% \/\
3 Y
\
A |1,80
/ \
4 \
, ; !
= —n—
B .
= 2
h
[-._
wy
.
|
g 1970 - S — .
| ? .
; mgr ind. Woslech Brorwii:: 7
| Uprawnlony’ d?"?é;’ﬁiékiowanla,.{f
! nudzoro_}qqniqi-:'i klerowenta
I v specj. ig'rﬁm’!rukcyﬁnn-budowlane]
_ﬂ,r,lr"ilpr.',UAN. V-7342/3;715/94
o /ANF 2/158 83
Zut pl nlcy PRACOWNIA PROJEKTOWA M&W
Obiekt =Budynek mieszkalny ul. Lelewela 6 w Walbrzychu
Tnwestor ‘MZB sp. zo.0. w Watbrzychu SKALA 11100
! ] Data
Tytut rys, Rzut piwnicy b mej2013n
| ,
‘ A 2] Rysiilosé
Projektowal Wojciech Czerwinski T ’ﬂ._“’
! 3
| ., . P .
Opracowat : Waojciech Czerwitiski 6/4




