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1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa i adres inwestycji:
Remont lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Walbrzych zarzadzanych przez MZB Sp. z o.0.
w Walbrzychu
1.2 Nazwa [ adres Zamawiajacego:
Miejski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0. w Walbrzychu, ul. Generata Andersa 48, 58-304 Walbrzych
1.3 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
remontu lokali mieszkalnych.
1.4 Zakres prac:
Zadanie nr 1 Lokale mieszkaine nr 7, 8 przy ul. Osiedlericéw 5 w Watbrzychu.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét modernizacyjnych, majacych na celu remont [okali
mieszkalnych z wprowadzeniem pomieszczenia fazienki z w.c. w nastgpujacym zakresie:

+ Rozbidrka istniejacego pieca kaflowego w pokoju,

* Rozebranie istniejgcych posadzek

* Demontaz istniejgeych futryn drzwiowych,

*  Wydzielenie pomieszczenia fazienki z pomieszczenia kuchennego,

» Zalozenie nadproza z belki stalowej nad otworem pomigdzy projektowanym aneksem
kuchennym a pokojem,

* Wykonanie wentylacji aneksu kuchennego,

* Wykonanie instalacji wodno ~ kanalizacyjnej,

¢ Montaz armatury sanitarnej,

* Montaz instalacji c.0. etazowego na paliwo stale i pieca c.o.

» Wykonanie instalacji gazowej,

* Montaz kuchenki i zlewozmywaka w kuchni,

» Obsadzenie stolarki drzwiowe;j,

¢ Wymiana stolarki okiennej,

» Ulozenie plytek terakota w pomieszczeniu tazienki i aneksie kuchennym,

e Utozenie wykiadzin w pomieszczeniu pokoju i przedpokoju,

* Roboty odnowieniowe i wykoriczeniowe wszystkich pomieszczen,

* Remont komérek piwnicznych przynaleznych do lokali,

.

Wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

I Liczba lokali stanowiacych wiasnosé Gminy Walbrzych zarzadzanych przez Zamawiajacego
objetych niniejszym zaméwieniem moze w okresie realizacji ulec zmniejszeniu.

I Wykonanie wiw robét winno odbywaé si¢ zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem
przepiséw bhp.

I 8zczegblowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal okreslony w przedmiarze robét, projekcie
budowlanym stanowiace zatacznik do SIWZ.

Zadanie nr 2 - |okal mieszkainy nr 2 przy ul. Niepodlegto$ci 41 w Walbrzychu.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie modernizacji lokalu mieszkalnego w nastepujacym
zakresie:

Rozbiérka istniejacego pieca kaflowego,

Rozbiérka écianki dziatowej,

Wykonanie wentylacji kuchni,

Montaz armatury sanitarne;j i instalacji wodno-kanalizacyjnej,
Montaz instalacji c.o. z piecem na paliwo state i sterownikiem,
Montaz ogrzewacza c.w.u. z grzalkg elektryczng i wezownica spiralng,
Montaz kuchenki czteropalnikowej | Zlewozmywaka,

Wymiana stolarki drzwiowej,

Wymiana stolarki okiennej,

Wymiana posadzek podiogowych,

Roboty oditworzeniowe i wykoriczeniowe wszystkich pomieszczen,
Wywiezienie gruzu,



* Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia.

| Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze roboét i projekcie
budowlanym, ktére stanowig zalacznik do SIWZ,

I Wykonanie wiw robo6t winno odbywaé si¢ zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem
przepisow bhp.

I Liczba lokali stanowiacych wlasnosé Gminy Walbrzych zarzadzanych przez Zamawiajgcego
objetych niniejszym zaméwieniem moze w ckresic realizacji ulec zmniejszeniu.

Zadanie nr 3 — lokal mieszkalny nr 7przy ul. Proletariackiej 3A w Walbrzychu.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie reimontu lokaly mieszkainego wraz z remontem
pomieszczenia we na klatce schodowej w nastepujacym zakresie:

Rozbiérka istniejacego pieca kaflowego,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowsj,
Uzupeinienie tynkéw,

Wymiana podiég,

Malowanie scian i sufitow,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjneij,
Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,
Wymiana instalacji gazowej,

Budowa instalacji c.o,

Wywiezienie gruzu,

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia.

| Szczegélowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okre$lony w przedmiarze robét i projekcie
budowlanym, ktére stanowig zatacznik do SIWZ.

I Wykonanie wiw robét winno odbywaé si¢ zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem
przepiséw bhp.

I Liczba lokali stanowiacych wlasnosé Gminy Watbrzych zarzadzanych przez Zamawiajacego
objetych niniejszym zaméwieniem moze w okresie realizacji ulec zmniejszeniu.

Zadanle nr 4 - [okal mieszkalny nr 9 przy ul. 11 Listopada 19 w Watbrzychu.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w nastepujacym zakresie:

Rozbidrka istniejgcej cianki dzialowej i wykonanie $cianki z piyt GK,
Odnowienie $cian i sufitow,

Remont podtég,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowsj,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjne;j,

Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,

Wymiana instalacji gazowej,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Budowa instalacji c.o.,

Wywiezienie gruzu,

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

! Szczegblowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze robét i projekcie
budowlanym, ktére stanowia zatacznik do SIWZ.

I Wykonanie w/w robét winno odbywaé sie zgodnie ze sztuka budowlana i z zachowaniem
przepiséw bhp.

I Liczba lokali stanowiacych wlasnosé Gminy Waibrzych zarzadzanych przez Zamawiajacego
objetych niniejszym zaméwieniem moze w okresie realizacji ulec zmniejszeniu.



1.2. Zakres stosowania ST.

Specyflkacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
powyZszych robdt.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot Zwigzanych z remontem
lokali mieszkalnych.

1.4 Ogédlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnosé

zwymaganiami specyfikacji techniczns;, dokumentacja techniczna, pozwoleniem na budowe oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie

przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach
umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw o0s6b trzecich.

Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wlasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie robot, Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem os6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoiiczenia i odbioru
koricowego robét. Przed przystapieniem do robst wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna, Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeiistwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizagji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot.
ochrony $rodowiska ha terenie | wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, Iub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wglad na $rodki ostroznosei i zabezpieczenia
przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosc publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewladciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$é. Stan naprawionej
wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia,

1.4.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych
odpowiednich  wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ [ utrzymaéd



w odpowiednim stanie urzgdzenia socjaine dia personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody grup roboét, klas rohét i kategorii rob6t.
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylaciji,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

1.6. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z

ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé urzadzenia
techniczne zapewniajagce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych,
protokotly odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé:

-protokét przekazania placu budowy,

~protokoty uzgodnien ( jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.
-protokét odbioru robét

Aprobata techniczna -  nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczha wyrobu,
stwierdzajacego jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlane;j i
nadzoru budowlanego.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym:,

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby peinigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidtowosci rozwiazan projektowych; kierowania
robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola
techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sg;
4 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4+ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektdw oraz wykonania i
~ odbioréw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.



Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzegt zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenoéniki, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym,.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

llekro€ w ninigjszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontdw; zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiar robé6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwoséci materiatéw i wyrobéw budowianych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Minimalne

parametry, jakim muszg odpowiadaé materialy uzyte przy realizacji zaméwienia zostaly okreslone w
zalgezniku ,Parametry materiatéw”.

2.2, Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i
kontroli, jako$ci materiatéw i wyrohoéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatéw i wyrobow,
Wyladunek materiatdw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemoziiwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3, Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie,

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
hadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

Podstawowe parametry materialéw zostaly ujete w zestawleniu tabelarycznym stanowiacym
zatgcznik do niniejszej specyfikacji.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materiafy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

. 2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.. . . :
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych,



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakosé wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajacego wlasciwg jako$é wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoruy, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,

pod grozbg zatrzymania robdt, Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawea.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miarg postepu Roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robét z przedmiarem i wymaganiami ST,

W szczegélnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania robot

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizuaine sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materialéw z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tytko te materialy, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw | dokumentéw technicznych;
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikaciji g okre$long w pkt |
ktdre speiniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badart wykonanych przez niego, Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone' . o .



6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- zaswiadczenie potwierdzajgce zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych

- protokét z przekazania terenu budowy

= umowa cywilno- prawna

- protokoly odbioru robot

- protokoty narad i ustalei

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odblorow robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

- odbi6r pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesei robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej
czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbidr koricowy roboét.

Odbidr koficowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robdt budowlanych. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbidr koricowy robot nastapi w terminie okreélonym
w umowie liczac od dnia zakonczenia robdt i przejecia dokumentow,

Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badat i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koticowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiekiu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego... ... .. - = R



7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru kocowego jest protokét odbioru robot sporzgdzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda; ‘

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot, date rozpoczecia
f zakoniczenia rob6t. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawions wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robét, specyfikacja techniczna wykonania | odbioru
robét i inne wytyczne okreélone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokainej obiektu.
Wykonawca zobowiazany jest do wypeinienia wszystkich pozyciji prac opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca okresli cene ofertowa, (koszt): netto i brutto.

3. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikaé wprost z
kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaréw robot.

4. llosci robét podane w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot
umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych
w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robdt). Na kazde mieszkanie nalezy wystawié osobng
fakture,

5. Ceng okre$long w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.
7. Cena oferfowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skiadniki zwigzane z zamoOwieniem, ktére
mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce majg byé wliczone w ceng ofertows.

8. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robst
oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowaé takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

9. W przypadku ziozenia oferty, ktérej wybor prowadzilby do powstania obowiazku podatkowego zgodnie
Z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspélnotowego nabycia
towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow i ustug, ktéry miatby wptacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i
cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz umowy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut | wytycznych w
trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, wraz z péZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostgpie do informacji 0 $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz..U. Nr 109/2000-p0z. 1157), - o s o

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).



- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapisow dotyczaeych praw autorskich | patentowych,

10. Dokumentacja projektowa.

Projekt budowlany na remont lokali mieszkalnych przy ul. Osiedleicow 5m 7 i 8 w Watbrzychu,
Jednostka projektowa: P.W. POTEX ul. 1000-lecia 12, 58-309 Watbrzych.

Projekt budowlany remont lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodiegtodci 41/2 w Watbrzychu

Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kotodziejczyk, ul. Pawta 4/9, 59-300 Lubin.

Projekt budowlany remont lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Proletariackiej 3A w Walbrzychu.
Jednostka projektowa: Biuro Projektowo — Uslugowe ,WPROJEKT” tukasz Wiudyka, 58-100 Swidnica.
Projekt budowlany remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. 11 Listopada 19 w Walbrzychu,

Jednostka projektowa: PION Piotr Wajsberg, ul. Walbrzyska 25/27, 58-100 Swidnica.

Opracowal(a): Paulina Dziedzic

Podstawowe parametry materialow budowlanych

Rodzaj materialu Parametry

- zmiany objeto$ci (Le Chatelier): <10 mm

- poezatek czasu wigzania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymalos¢ na $eiskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

- Wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/im2K
- klasa odporno$ci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Drzwi wewnegtrzne wejsciowe
do mieszkain

- gestosc: 1,47-1,52 glem3 (20£0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C)
~zawarto$¢ czesei stalych: 52,0-56,0 %wag,

- czas schuigeia powloki: 2h (23122°C)

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkosé (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyiej 12h (20£2°C)

- grubosé powloki po wyschnigciu: 30 pm

Farba olejna nawierzchniowa

Okna z tworzyw sztucznych okno z PVC o wspélezynniku U calego okna 1,5 Wmn2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szerokos$ci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Plyta gipsowo-kartonowa
Zwykla

Rozdzielnicg mieszkaniows RN 1x12 p/t wyposazyé w
nastepujacy osprzet:

- wylgeznik réznicowoprgdowy P 302 25A 30 mmA-A
Remont instalacji elektrycznej | - wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A

w mieszkaniu obejmujgcy Rozdzielnicg mieszkaniows zainstalowaé na wysokoSci
wykonanie nowych obwodow 1,85 m od podlogi.

ofwietlenia i gniazd ogélnego Instalacja elektrycezne zostanie wykonana w ulkladzie
uzytku - _ sieci TN-S, -

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwéd oSwietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm?2 p/t.




Polgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t,

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Lini¢ zasilajacg od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mm?2,

- wapno czynne; > 80%

- wilgotnosé: <2%

Wapno hydratyzowane - pozostalosé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mum: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm

- grubo$¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Wykladzina podlogowa z PVC




