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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie:

Zadanie nr 1 — Remont dachu z przebudowa kominéw i wykonaniem przylacza kanalizacji
burzowej dla budynku przy ul. G. Andersa 79 w Watbrzychu.

Zadanie nr 2 — Remont dachu z przebudowg komindéw na budynku przy ul. Widok 1
w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji powyzszych robot,

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z remontem dachu z przebudowa komindw i wykonaniem przytacza kanalizacji burzowej dia
budynku przy ul. G. Andersa 79 w Watbrzychu oraz remontem dachu z przebudowa
komindw na budynku przy ul. Widok 1 w Watbrzychu.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$é
z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy wystapi¢ i ponies¢ koszty zajecia pasa drogowego
i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka
potrzeba

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy

protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w ogoinych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw 0séb trzecich.

Ogdine warunki, ktorych wykonawea powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich w okresie trwania realizadiji
umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bgdg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacii
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.



1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

a. Utrzymywa¢ teren budowy,

b. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
inorm dot. ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed ;

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi Iub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawione] wiasnoéci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnié
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dia ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktows;.

1.4.7, Nazwy | kody grup robét, klas robét i kategorii robét.
Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV
Dziat 45 Roboty budowlane

Klasa 45.22 Wykonanie pokryc¢ i konstrukeji dachowych,

Grupa robot 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow
budowlanych lub ich czesci.

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, Polskimi
Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym ~ nalezy przez to rozumieé
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne,

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé zgloszenie zamiaru wykonania robot

budowlanych, protokoty odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
przedmiar robét itp.



Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumied:

-protokot przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzory,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokdt odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcego jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Wilasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno —
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach
i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajgce uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidlowosci rozwigzan
projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad
robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna, jakcsci budowy, obiektu, wytwarzania
elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidtowosci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane
w ramach organow administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sg;
+ Inwestor,
i Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4+ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projekiéw oraz
wykonania i odbiorow robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych,

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenoséniki,
ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robét
lub remontow, zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy;
do obowiazkéw zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego



Przedmiar rob6t — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobdéw budowlanych.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym | wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego [ub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Minimalne parametry, jakim musza odpowiadaé materialy uzyte przy
realizacji zamoéwienia zostaly okreslone w tabeli pn ,Parametry materiatéw zamieszczonej”
na koricu ST.

2.2, Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli, jakosci materialéw i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialdw
i wyrobow. Wytadunek materiatbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznoéci uniemoziiwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacii
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz elementdw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnoéci.
Podstawowe parametry materialébw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym
stanowigcym zatacznik do niniejszej specyfikacji.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowiane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete
z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania rohét budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywy, na jako§é wykonywanych robét.
Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wlasciwa, jakos¢ wykonania.

4, Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie, na jakosC wykonywanych robdt | wlasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosC
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspekior Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedziainoéci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaf materiatéw | robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niege wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

5,2, Zakres robét.

5.2.1. Zadanie nr 1 — Remont dachu z przebudowa komindw i wykonaniem przylacza
kanaltizacji burzowej dla budynku przy ul. G. Andersa 79 w Walbrzychu,
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu dachu wraz z przebudowg komindw
w nastepujacym zakresie:
»  Przemurowanie kominéw,
Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki,
Wymiana facenia dachu,
Ocieplenie welng mineralng,
Montaz folii wstepnego krycia,
Montaz dachowek karpidowek wentylacyjnych
Montaz elementow uzupeiniajgcych,
Wymiana desek czolowych,
Wymiana elementdéw konstrukcyjnych,
Wzmocnienie krokwi,
Skucie zmurszatych tynkéw,
Pokrycie dachéw dachowkg karpidwka,
Wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej,
Wymiana wylazow — Swietlikdw dachowych,
»  wywiezienie gruzu.
Przytacze:
«  Wykonanie wykopow,
= Montaz czyszczakdw z PCW na rurach spustowych,
=  Montaz studzienek kanalizacyjnych,
*  Wykonanie kanatéw z rur PVC,
»  Zasypanie wykopow,
»  Skiadowanie ziemi.

! Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostal okreslony w przedmiarze
rohot, ktéry stanowi zalacznik do SIWZ.

[ Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy wystapi¢ i ponies¢ koszty zajecia
pasa drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, jesli zajdzie taka potrzeba.



| Podstawowe parametry materialéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym
stanowiacym zatacznik do ST.

I Wykonawca ma obowiagzek wykonaé wszystkie prace niezbedne do prawidiowego
wykonania przedmiotu zamowienia.

5.2.2. Zadanie nr 2 —- Remont dachu z przebudowg kominéw na budynku przy ul. Widok
1 w Watbrzychu.
Przedmiotem zambwienia jest wykonanie remontu dachu wraz z przebudowg kominéw w
nastepujgcym zakresie:
= Przemurowanie kominow,
Spoinowanie scian komindw,
Rozbitrka pokrycia z dachowki karpidwki,
Wymiana facenia dachu,
Wymiana elementow Konstrukeyjnych,
Wymiana desek czotowych,
Montaz folii wsiepnego krycia,
Montaz elementow uzupetniajgcych,
Pokrycie dachow dachowka karpidwka,
Wymiana akcesoriéw do pokry¢ dachowych
przeciwsniegowe
»  Wymiana rynien rur spustowych i obrobek blacharskich
*  Wymiana wylazow —Swietlikow dachowych,
*  wywiezienie gruzu.

tawy kominiarskie, plotki

| Szczegdtowy zakres przedmiotu zamodwienia zostal okreslony w przedmiarze
robot, ktéry stanowi zalacznik do SIWZ.

! Wykonawca zobowiagzany jest w cenie umowy wystapic¢ i ponies¢ koszty zajgcia
pasa drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
roboét, jesli zajdzie taka potrzeba.

| Podstawowe parametry materialéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym
stanowiacym zalgcznik do przedmiaru.

! Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie prace niezbedne do prawidiowego
wykonania przedmiotu zamowienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rohét polegajq na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych Robét z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowo$ci wykonania robot

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznege oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw  dotyczacych stosowanych materialdéw  z wymogami prawa 1 Norm
z przekazaniem wynikdéw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja; certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepisow i
dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: Polskg Norma
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lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacji g okredlong w pkt |, ktdre spelniaig wymogi ST.

W przypadku materiatow, dia ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy,
kidére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw,

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- zaswiadczenie potwierdzajace zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilne- prawna

- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odhiorow robot

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robdt;

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr kohcowy,

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jako$ci
wykonywanych robot, kitére w dalszym procesie realizacji utegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych | ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowoéci danej czesci robdt do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznigj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr kornicowy robét.

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$é do odbioru
koficowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbidr koricowy robdt
nastgpi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia zakonczenia robét i przejecia
dokumentow.,

Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacege w obecnoéci
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan | pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg. W toku odbioru koncowego rob6t komisja



zapozna si¢ z realizacjgq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych
I ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie robot uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4, Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny ~ pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokdt odbioru robét sporzadzony
wg ustalonego pizez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- uwagi i zalecenia inspekiora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
whudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beds;

Zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date
rozpoczecia izakoficzenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbiort konicowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych
i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robot, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt, i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy
wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robét,

2. Wykonawca okresli cene ofertowa (koszt): netto i brutto.

3. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikaé wprost
z kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaréw robot.

4. llosci robdt podane w przedmiarze robét sq ilo$ciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za
przedmiot umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robdt).

5. Cene okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wypefnienia wszystkich pozycji prac opisanych
w przedmiarze rohdt,



7. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i sktadniki zwiazane z zamowieniem,
ktore mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia.
Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce majg byé wliczone w ceng ofertowa.

8. Poza robotami wynikajacymi z przedmiarow robét, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowaé takze uslugi i roboty opisane
w projekcie umowy.

10. W przypadku ziozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrz wspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry mialby wplacié zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcey po 1 egzemplarzu umowy, szczegodlowej specyfikacji
technicznej, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 rw sprawie przepisow
ogolnych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 48, poz. 401).
Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw  autorskich
i patentowych.



