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DATA OPRACOWANIA: sierpien 2013r.

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot 5T
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania remontuy elewacji wraz z dociepleniem budynkéw przy ul. Andersa 74 i ul. Andersa 109
w Watbrzychu.
1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST} stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu j realizacji powyzszych
robét.
1.3.Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejsze; specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robst zwigzanych z wykonaniem remonty
elewacji z dociepleniem budynkéw przy ul. Andersa 74 i ul, Andersa 109 w Watbrzychu.
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnod¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest w cenje umowy wystapi¢ i poniesé koszty zajecia pasa drogowego i opracowania projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka potrzeba.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreélone w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéInych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich,
Ogodlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegad¢ w zakresie ochrony wiasnodci publicznej okreélone

Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyimuje sie, 7e jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét,

Wykonawca ma ohowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzle:

a. Utrzymywacd teren budowy,

h. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot. ochrony
srodowiska na terenie | wokét tereny budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub
wiasnoici spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

b. mozliwosécig powstania pozary.

1.4.5. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnodci publicznej i prywatnej.

powstaniem uszkodzenia,

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych,



Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dia
ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia hezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjaine dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkje koszty zwigzane Z wypeinieniem wymagarn
okreslonych powyiej nie podlegajg odrebnej zapfacie i 53 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robét, klas robét i kategorii robét,

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwier CPV

Grupa robét 45.4. — Wykoriczeniowe roboty budowlane.,

Klasa robdt 4544 - Roboty elewacyjne.

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST,

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST $g zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z objektem budowlanym — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne
Zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiekty zgodnie 7 jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — naleiy przez to rozumieé zgioszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych, protokoty
odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé:

-protokot przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesii bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-“Wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokét odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiet pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie.

Wiadciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczng — budowlanej inadzoru
budowlanego.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumied wyréb w rozumieniu przepisdw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.,

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
Uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidtowoéci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakodci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw  budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidlowosci rozwigzar projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdéw administracji paristwowej lub gospodarczej,

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4+ Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4+ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez oschy o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposoby realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - asoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niegoe do nadzoru wykonywanych rohét,
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzgt zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciagniki i inny sprzet
0 napgdzie silnikowym,

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezhedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekroé¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét [ub remontéw;
zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego



naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacjt technicznej oraz zapewnienie nadzory autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnogci technologiczne] ich wykonania

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine dotyczace wtasciwosci materiatéw | wyrohow budowlanych.

stanowigcym zatgceznik do specyfikaciji technicznej.

2.2, Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania [ kontroli,
Jakosci materiatéw i wyrobhdw,

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialéw ; wyrobow. Wyladunek
materiatow musi odbywac sig 2 zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedziainy, aby wszystkie materialy, elementy budowlane | urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodnli z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci,

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom,

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakoé¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wiasciwg
jakosé wykonania.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych robét i whadciwoéci przewozonych materiatéw. Liczba érodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowsg. Wykonawca bedzie usuwa¢é na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakoéé zastosowanych materiatéow
I wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesii
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzory nie zwalnla Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosc. Decyzje inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze
wnormach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i odchylenia dopuszczone whasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod groiba zatrzymania robét, Skutki finansowe 2 tego tytutu ponosi Wykonaweca.
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5.2, Zakres robét.
Zadanie nr 1: Remont elewacji budynku przy ul. Andersa 74 w Watbrzychu
Zakres prac obejmuje m.in. :
* Rozebranie obrobek blacharskich,
* Demontai podokiennikéw, rur spustowych i rynien,
* Odbicie tynkdw zewnetrznych,
* Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg,
* Tynki elewacyjne sitikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnodc pary wodnej,
* Montaz profili elewacyjnych,
* Montaz listew cokofowych lub poczatkowych,
¢ Montaz plyt styropianowych do $cian,
* Oczyszczenie powierzchni cokotu (piaskowiec),
s Hydrofobizacja powierzchniowa piaskowca,
* Montaz obrébek blacharskich, rur spustowych i rynien,
* Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej,
* Whykonanie opaski betonowej,
*  Wywiezienie gruzu.
Szczegolowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okredlony w przedmiarze robét i dokumentacji
technicznej, ktdre stanowig zataczniki do SIWZ.

Zadanie nr 2: Remont elewacji budynku przy ul. Andersa 109 w Watbrzychu
Zakres prac obejmuje m.in. :
* Rozebranie obrébek blacharskich,
* Demontaz podokiennikéw, rur spustowych i rynien,
* Odbicie tynkdw zewnetrznych,
* Naprawa zarysowanych i peknietych nadprozy okiennych,
* Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg,
* Tynki elewacyjne silikonowo-2ywiczne o wysokiej przepuszczalnoéei pary wodnej,
¢ Montaz profili elewacyjnych,
* Montaz listew cokotowych lub poczatkowych,
¢ Montaz plyt styropianowych do écian,
* Montaz obrébek blacharskich, rur spustowych i rynien,
* Malowanie stolarki okiennej i drzwiowe;j,
* Wykonanie opaski betonowej,
*  Wywiezienie gruzu.
Szczegbtowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okredlony w przedmiarze robét i dokumentacji
technicznej, ktore stanowig zataczniki do SIWZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na hieaco, W miare
postepu  Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych Robét
Z przedmiarem | wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuija:

— badanie materialéw

— kontrole prawidiowosci wykonania robét { w tym réwniez wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru,
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6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z krytertami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnoéci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt , ktére spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposch jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadal ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoruy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane, Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania iej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenije budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robot;

- 0dbi6r robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciy;

- odbior koficowy;

- odbi6r po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2, Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie

i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie rohét uzupetniajacych i poprawkowych,

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie Swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4, Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiekty organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”



7.5. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny,
Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot ewigzanych z usunieciem wad

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koticowego jest protokét odbioru robot sporzadzony wag. ustalonego
przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbiory koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technoiogiczne. Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, date rozpoczecia | zakoiiczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeltniajace beda zestawione Wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1, Ustalenia ogélne

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary robét i inne wytyczne okredlone w niniejszej SIWZ oraz

wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robdt,

2. Wykonawca okresli cene ofertowsq {koszt) za wykonanie cafosci zamoOwienia: netto i brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sle wynagrodzenie kosztorysowe {ryczattowo - iloéciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowacd wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z zamowieniem, ktére mozna hylo
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja by¢ wliczone w ceng ofertows.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbiory robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowaé takze uslugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystapienia tzw, oczywiste] omyfki Zamawiajacy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo ZamoOwien
Publicznych.

8. W praypadku zlozenia oferty, ktorej wyhér prowadzithy do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresje dotyczgcym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry
miatby wplaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegolowej specyfikacji technicznej, specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposoh zwigzane 2z prowadzonymi robotamij i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z poiniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddziatywania na érodowisko z dn.
9 listopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogélnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ws
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401)
Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczacych pr

prawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

.

aw autorskich i patentowych.




