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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie:

Etap 1 — Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Niepodleglosei 154 w Walbrzychu,

Etap 2 - Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Niepodlegtosei 154 w Watbrzychu.

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy zleceniu i realizacji
powyzszych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z remontem
dachu na budynku przy ul. Niepodlegloéci 154 w Walbrzychu oraz remontem lokaly mieszkalnego nr 1
w budynku przy ul. Niepodlegiosci 154 w Walbrzychu. -

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnosé
z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest w cenie umowy wystapi¢ i ponie$é koszty zajgcia pasa drogowego i opracowania projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka potrzeba.

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostana okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie

przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogédinych warunkach
umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy | intereséw 0sob trzecich.

Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem oséb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonhczenia i odbioru
kotcowego robét. Przed przystapieniem do robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczeristwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawea ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

a. Utrzymywad teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla osdb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wglad na $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia
przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej. JeZeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnoéé. Stan naprawionegj
wlasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadhad, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonaweca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié i utrzymaé
w odpowiednim stanie urzadzenia socjaine dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robot.

Klasyfikagja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri CPV

Grupa robot 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow budowlanych
fub ich czesci, 45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowych, 45262500-6 Roboty murarskie
i murowe, 45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45400000-1
Roboty wykonczeniowe zakresie obiektéw budowlanych, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45331210-1 Instalowanie
wentylacji.

1.5. Okresienia podstawowe wystepujace w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z
ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé urzadzenia
techniczne zapewniajace mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzgdzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,
protokoly odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieé:

-protokot przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzory,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skiadowania gruzu na wysypisku itp.
~protokdt odbioru robdt

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i
nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowianego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania
robotami  budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola
techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor



inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i
obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organdw administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa;
4+ Inwestor,
4+ Inspektor Nadzoru Budowlanego,
1. Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i
odbioréw robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwallifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. '

Kierownik Budowy - oscba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robdét,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciagniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzgdzenia pomociicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycii, robét ub
remontow, zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego :

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich iloci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagari podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Minimalne
parametry, jakim muszg odpowiada¢ materialy uzyte przy realizacji zaméwienia zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej oraz w zataczniku do niniejszej ST dla zadania nr 2, za$ dia zadania nr 1 w
zalgczniku do niniejszej ST.

2.2, Wymagania ogéine dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i
kontroli, jako$ci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skiadowania materiatow | wyrobow,
Wytadunek materiatéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane | urzadzenia
wbudowane, montowane Iub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych



materiatow oraz elementow konstrukeyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonaweg na plac budowy, ktdre nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjainych wymagarn. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakosé wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajgcego wlasciwg jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi ST | wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialdw | wykonywanych robét, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzory, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformuiowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgeji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres rohét.

9.2.1 Etap 1: Wykonanie remontu dachu budynku przy ul, Niepodleglosci 154 w Walbrzychu
Zakres prac obejmuje m.in, :

* Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych,

e  Wymiana deskowania,

¢  Wzmocnienie krokwi,

¢ Impregnacja grzybobdjeza,

* Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang SBS,
»  Wymiana rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich,
Demontaz anten telewizyjnych,

Wymiana rury wywiewnej,

Wykonanie odwodnienia budynku,

Wywiezienie gruzu i papy.

Etap 2: Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul, Niepodleglosci 154 w Walbrzychu,
Lokalizacja robot: ul. Niepodlegtosci 154 w Watbrzychu
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Rozbiérka piecow i trzondw kuchennych,
Wymiana stolarki drzwiowej,

Odnowienie stolarki okiennej,

Montaz nawiewnikow w stolarce okiennej,
Remont podidg — montaz wykladziny PVC,
Demontaz oktadzin z plyt gipsowo — kartonowych,
Malowanie Scian i sufitow,

Remont pomieszczenia we,

Remont pomieszczenia piwnicy,

Wymiana instalacji gazowej,

Wymiana instalacji wodnej,

Wymiana instalacji elektrycznej,

* Budowa instalacji c.0. na opat staly,

¢  Wykonanie instalacji nawiewno — wywiewnej,
*»  Wywiezienie gruzu.

I Szczegotowe zakresy dla poszczegélnych etapéw przedmiotu zamdwienia zostaty okreslone
w przedmiarach rohét i dokumentacjach technicznych, ktére stanowia zatgczniki do SIWZ,

! Wykonawca zohowigzany jest w cenie umowy wystapi¢ i ponie$é Koszty zajecia pasa
drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie
taka potrzeba.

I Podstawowe parametry materiatéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym stanowigcym
zalacznik do ST oraz projekcie budowlanym na wykonanie co na opat staly.

I' Wykonawca ma obowiazek wykonaé wszystkie prace niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miarg postgpu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych
Robot z przedmiarem | wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja;

— badanie dostaw materialéw

— kontrole prawidlowosci wykonania robot

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢é do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoéci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okreslona w pkt ,
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.



6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoly odbioru robét

- protokotly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior koficowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbior pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizagji ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej
czesci robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru,

7.3. Odbior koncowy robét.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbior koicowy robét nastapi w terminie okreslonym
w umowie liczac od dnia zakonczenia robdt i przejecia dokumentéw.

Odbioru korcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Wykonawey |
Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania
robét z dokumentacia. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koficowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawis oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.8, Dokumenty do odbioru ostatecznego



Podstawowym dokumentem do odbiory koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbiory koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- uwagi | zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- recepty | ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beds:

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot, date rozpoczecia
i zakoficzenia robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét, Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe Iub uzupelniajace bedg zestawione Wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1, Ustalenia ogélne

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej sg przedmiary robot, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy
wynikajgce z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac
opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie catosci zaméwienia: netto i brutto.

3. Cene okreslong w ofercie nalezy podaé¢ w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przscinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe (ryczatowo —
ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skiadniki zwigzane z zamowieniem, ktdre
mozna byio przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty
Proponowane przez Wykonawce maja byé wliczone w cene ofertowg.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiarow robot, specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét
oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowa¢ takze usiugi i roboty opisane w projekcie umowy.,

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajacy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo
Zamoéwier Publicznych.

8. W przypadku ziozenia oferty, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
Z przepisami o podatku od towardw | ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia
towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towardw i ustug, ktory mialby wplacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze parsiwowe jak i iokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore $4 W jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
W petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisky i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.




Podstawowe parametry materialéw budowlanych

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewngtrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K
- klasa odpornosci ogniowej: EX 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkoé¢ (Brookfield RVT): 8§000-10000 mPas (20£2°C)
-zawartos$¢ czgsei stalych: 52,0-56,0 % wag.

- czas schnigeia powloki: 2h (23%2°C)

Farba olejna nawierzechniowa

- gestod$é: najwyzej 1,5 g/em3

- Iepkos¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20+£2°C)

- grubosé powloki po wyschnigciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pigciokomorowy o szerokosci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos$é powietrza w pomieszezeniach: <70%

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujgey
wykonanie nowych obwodéw
o$wietlenia i gniazd ogélnego
uzytku

Rozdzielnicg mieszkaniowa RN 1x12 p/t wyposazyé w
nastepujacy osprzet:

- wylgeznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
- wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdziclnicg mieszkaniowy zainstalowaé na wysokosei
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S,

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 p/t, a obwdd oéwietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polaczenia wyréwnaweze wykonaé przewodem LgY 4
mma2 p/t.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Linig zasilajacq od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rezdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykonaé przewodem YDY 3 x 4
mmz2,

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$é wnikania: > 10 i <50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC

- grubo$¢ wykladziny: 2 mm - klasa uzytkowania: 33/42
- grupa Scieralnoscei: P
- temperatura uzytkowania: do +50°C




Podstawowe parametry materialow budowlanych
Niepodleglosci 154 — dach papowy

Rodzaj materialu Parametry
) - grubos¢: 0,50-0,55 mm .
Blacha stalowa ocynkowana - granica plastycznos$ci: 250-280 MP -

plaska

- wytrzymalo$é na rozcigganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymaloéé na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§é na §ciskanie po 28 dniach: = 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gesto§¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanic wzdluz wlékien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek wlékien: 8,0-13,5 MPa

- twardo$é: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 em2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone §redkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biolegicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Impregnat do drewna Fobos M-4

- zawarto$¢é subst. nierozpuszezalnych w wodzie: <1%

- wskaznik pH 30% roztworu o temp. 20°C: 5,7£0,5

- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg, 12%: >1,8mm
- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 28%: >4,0mm

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS podkladowa

- grubosé papy: 4,5 mm
- gigtko$¢ w niskich temperaturach: -15°C -
- tkanina szklana do mocowania

mechanicznego, gramatura: 200 g/m2

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubosé papy: 4,5 do 5,2 mm
- gietlko§¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wlékniny poliestrowej: 200 g/m2

Rura kanalizacyjna zewngirzna
PVC-U o érednicy 160 mm

- szereg §redni ,,N”

- polaczenie na wcisk na uszezelke
- masa 1 mb =3,14 kg

- grubosé: 4,00 mm

- gestosé: 1,38-1,40 g/em3

- wytrzymaloéé na rozcigganie obliczeniowa: 10 Mpa

- jow. lecz préba krotkotrwala do 3 min.: 48-50 Mpa

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 10%

- temperatura ksztaltowania wyrobow: 120-130°C .
- temperatura micknienia met. Vicata B: >80°C
-wspélezynnik przewodnosci cieplnej: 0,16-0,21 W/M h
- palnoéé: material samogasngcey

"é}-

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o §rednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na lgezeniach (po 2

nity)

|4




Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C

- temperatura pracy: 250-350°C -
- zawarto§é eyny: 59,5-60,5%

- zawarto$é olowiu: 39,5-40,5%

- min, ¢zysto§¢ surowcow: 99,90%




