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OPIS TECHNICZNY

DLA ROZBIORKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Dane ogélne
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku mieszkalnego przy
ul. Szkolnej 1 w Watbrzychu

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawg merytoryczng opracowania stanowia:
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Szkolnej 1

2.2 Opis konstrukeji budynku

Budynek mieszkalny czterokondygnacyiny z czgScig piwniczng na poziomie
przyziemia. Powierzchnia zabudowy 249,42m”. Obiekt wolnostojacy wykonany w
technologii tradycyjnej, Fundamenty betonowe $ciany nosne, ostonowe i dzialowe
wykonano z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Grubosé
cian zroznicowana od 25¢m do 58cm w przypadku $cian parteru. Stropy nad
parterem w czgdci ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych a w czgsci
drewniane belkowe ze $lepym pulapem. Stropy wyzszych kondygnacii drewniane
belkowe ze slepym putapem. Dach w konstrukeji drewnianej krokwiowy wsparty na
ukladach stolcowych. Krokwie o przekroju 12/14cm, platwie 16/18cm, shupki
14/16¢m i krzyzulce 12/14cm. Dach jednospadowy kryty papa asfaltowa na lepiku.
Obrobki blacharskie takie jak rynny, rury spustowe, obrébki nadrynnowe oraz
koszowe wykonano z blachy ocynkowanej. Posadzka parteru betonowa na gruncie.
Posadzki wyzszych kondygnacji wykladzinowe pev na deskach podfogowych. Tynki
wewnetrzne 1 zewnetrzne gladkie cementowo-wapienne malowane farbami
emulsyjnymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna skrzynkowe szklone
szktem okiennym. Schody w budynku drewniane proste na belkach policzkowych.
Budynek o zréznicowanym poziomie w kazdej kondygnacii.

2.3 Przylgcza i instalacje
Obiekt wyposazony w instalacje wod-kan , elektryczna i gazowa.



2.4 Opis stanu istniejacego
Sciany no$ne wykonane z cegly ceramicznej pelne;j . Sciany parteru o zréznicowanej grubosci
od 46cm do 58cm. W czesci powierzchni piwnicznej wydzielono Sciankami ceramicznymi o
grubosci 12cm komorki. W pomieszczeniach piwnicznych znaczne zawilgocenie Scian i
betonowej posadzki. Cz¢$¢ piwnic praktycznie zasypany $mieciami i odpadami.

Fot. nr 1 $mieci | odpady w pomieszczeniach piwnicznych

Czesé pomieszezen mieszkalnych spalona

Jot. nr 2 zawalona Sciana i stropodach w fylnej czgébf budynku
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Deski podiogowe powyrywane, strych ze zgnilymi 1 zbutwialymi deskami podlogowjr nl ! U/f/
pokrycie dachowe papowe z duzymi nieszczelno§ciami. Stan techniczny pomleszczema 7 é/,i’;f//
strychowego stwarza zagrozenie dla uzytkownikow. ’

Barierki przy schodach w czesci zdemontowane. Strop nad parterem podparty drewnianymi
stemplami.

Jot. nr 3 zdemontowane balustrady schodowe

Ceramiczne stropy odcinkowe nad parterem ze skorodowanymi stalowymi belkami
stropowymi.

Obiekt zdewastowany, czes$¢ mieszkan wycofanych z eksploatacji ze wzgledu na zly stan
techniczny tych pomieszczef.

3. Ogoélne zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

3.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje Zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z
gory przedmiotow lub materialoéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami, ta§mami
bad# zabezpieczone daszkiem ochronnym. Sirefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia
nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

3.2 BHP przy robotach rozbiorkowych.
Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy:
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- wykonaé niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajaify{:'_f,, o,

dostep osdb postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odigczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej oraz wod-kan i gaz.

Roboty rozbiorkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdceenia czgscei

konstrukeiji przez wiatr lub, gdy jego predkosé przekracza 10m/s.

Uwaga!
W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej
polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

3.3 BHP przy robotach na wysokosci.
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokoéci nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej, w szczegoOlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczefistwa.

3.4 BHP przy obsludze maszyn

Przewody dostarczajgce energii elekirycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obslugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odtgezyé doplyw energii

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpocz¢ciem pracy i przy zmianie obsiugi
powinny byé sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania,
Wykonywanie weziow na linach i fancuchach i taczenie lin stalowych na diugosci jest
zabronione.

4, Opis kolejnosci robét rozbiérkewych.,

4.1 Zasady ogélne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznodci

dokladnie przestrzegajac przepisow BHP,

Rozbiérki elementéw konstrukcyjnych dachu oraz drewnianych stropéw nie wolno prowadzic¢
jednoczesnie w kitku miejscach.

Podczas robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszezegélnych elementow i w miarg

potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji.

4,2 Rozbiorka pokrycia dachu z papy

Zdemontowaé pokrycie papowe i przygotowa¢ do transportu na specjalistyczne sktadowisko
odpadéw. Po demontazu pokrycia dachowego papowego przystgpi¢ do rozbidrki deskowania
polaci dachowej a nastepnie zdemontowaé drewniane belki krokwiowe wigzby dachowe;.
Zdemontowaé §ruby laczace elementy wigzby dachowej a nastgpnie same elementy wigzby.
Dach rozbieraé kolejno demontujac jego fragmenty. Kolejnosé demontazu konstrukcji wigzby
dachowej: krokwie, kleszcze, platwie, stupki, murlaty. Usuwajac kleszcze nalezy pamigta¢ o
tymezasowym podparciu slupkoéw, a nastepnie demontaz wykona¢ po polozeniu ich na
stropie. Transport na ziemi¢ elementdéw konstrukcyjnych wykona¢ linami bgdz zrzucaé po
uprzednim zabezpieczeniu terenu przed dostgpem osob.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w



4.4 Rozbiorka scian budynku oraz stropow

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne rozbieraé recznie przy uzyciu kilofow wspomaganych
urzadzeniami mechanicznymi od najwyzszej kondygnacji do parteru warstwami co 100cm
lub przy pomocy lin i ciggnika. Transport gruzu z pigter rynng zsypowa. Po rozebraniu $cian
czwartego pietra przystgpi¢ do demontazu drewnianego stropu. W tym celu nalezy rozebraé
posadzki wykladzinowe oraz deski podtogowe. Nastepnie usunaé polepg z przestrzeni $lepego
putapu. W dalszej kolejnosci zdemontowac deski slepego pulapu oraz deski podsufitki.
Kolejny etap to demontaz drewnianych belek stropowych. Belki stropowe wycigé przy
§cianie. Nie nalezy wykuwacé belek stropowych z gniazd Sciennych. Nizsze kondygnacje
rozbiera¢ w w/w kolejnosei.

4.5 Rozbiorka posadzek
Dopuszcza sie stosowanie metody udarowej rozbidrki posadzek betonowych parteru

4.6 Rozbiérka Scian fundamentowych

Po wykonaniu wykopow i okresleniu glebokosci posadowienia fundamentow przystapi¢ do
rozbiorki ceramicznego stropu nad czescig piwnicy oraz $cian fundamentowych i samych
fundamentow.

4,7 Plantowanie terenu
Po wykonaniu robét rozbiérkowych wykopy oraz teren po rozbidree zasypaé pospotkg oraz
wyplantowaé powierzchnig po rozebranym budynku

5. Uwagi koncowe

1. Do prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy stosowaé wylgcznie materialy i urzgdzenia

posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania

w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych naleizy zapewni¢ ciggly nadzdr osoby

posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robot dokonywaé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementoéw i w miare

potrzeb wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4, Zabrania sie podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi

elementami,

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasnic

czy dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odlgczeniu potwierdzi¢ wpisem do

dziennika budowy.

6. Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod

warunkiem zachowania przepiséw BHP.

7. Przestrzegaé zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robot rozbidrkowych _

oraz obowiazujacych przepisow BHP mgr ind. ..WUICflﬂ_&h,-z‘}‘G st S
Prawalony do’projekiowanta
n_qdzor_gwdfmiu i kierowanta ’
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kilku miejscach., Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieral{y" j’//
elemencie, '
Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii rozbiorki pod warunkiem zachowania
przepisow BHP.

Raoboty rozbidrkowe prowadzi¢ w okresie malych opaddw atmosferycznych.



OSWIADCZENIE

Wypelniajgc zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U.Nr207 z 2003r. poz. 2016 z
po#n. zm.) o$wiadczam, ze opracowanie ,, Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiorki
budynku przy ul. Szkolnej 1 w Walbrzychu dla MZB sp. z o.0. w Walbrzychu, sporzadzone
zostalo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i moze

stuzy¢ celowi, dla ktorego zostalo przygotowane. o Wﬁlm?h_ fﬂgg";.ﬁ s
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1. Zakures i kolejnos¢ robot __ AN, VT4

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujgcej
kolejnosci:
Dla wszystkich branz
roboty przygotowawcze i porzadkowe
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
roboty rozbiérkowe
uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
rozbidrky
e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Wymienione roboty nalezy wykonaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istni¢jgcych obiektow budewlanych objetych opracowaniem
Budynek mieszkalny wielokondygnacyjny wolnostojgcy.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na terenie placu rozbiorki znajduja sie elementy rozbierane ktoére w calosci stwarzajg
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci
o mozliwosé przygniecenia cigzkimi elementami
e zagrozenie od spadajacych z wysokosci materialow budowlanych i narzgdzi
e zagrozenia katastrofa budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z
projektem, niewlasciwg kolejnoscig robdt rozbidrkowych, niewtasciwym
zabezpieczeniem rozbieranych elementéw, niestosowaniem obowigzujacych
przepisow 1 wiedzy technicznej
e zagrozenia od niewlasciwego postugiwania sig narzgdziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych
zagrozenia wypadkami komunikacyjnymi
zagrozenia wywolane niezdolnoscia do pracy
zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym
wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem naloZenie si¢ na siebie wyzej
wymienionych



Powyzsze zagroZenia s niebezpieczne dla zdrowia i zycia 0séb przebywajacych na budowie” /77,

oraz w jej poblizu 1 wystepuja przez caly czas trwania budowy. e //
Czas zagrozenie katastrofy budowlang nie dajacy si¢ przewidzieé trwajacych przez caly czas
rozbidrki. Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa

pracy, intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow,

5. Instruktaz pracownikéw
Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdlowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych w punkcie 6.1

- szczegdlowym poinformowaniu pracownikow o wystgpujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot zgodnie z punktem 4. przedstawieniu metod postepowania w
przypadku bezpoéredniego zagrozenia zycia lub zdrowia a takze podczas zaistnienia
wypadku.

6. techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwziaé nastgpujace Srodki:
- oznakowaé i zabezpieczyé teren przed dostgpem os6b postronnych
- stosowa¢é odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
-zadbaé o dobrg komunikacje na terenie rozbiorki ( wyznaczy¢ dojscia pracownikdw,
oraz uwzglednié mozliwo§¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych fub
poszkodowanych
- zapewni¢ prawidlows i skuteczna komunikacj¢ werbalng
Ponadto prace nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajgcy bezpieczefistwo a w
szczegblnosei:

6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przej§¢ i dojsé do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
lub bali, powinny byé dostosowane do przewidzianego obcigzZenia , szczelne i zabezpieczone
przed zmiang polozenia. Otwory w $cianach zewngtrznych obiektu budowlanego, stropach
fub inne, ktérych dolna krawedz znajduje si¢ powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny byé zabezpicczone balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczefistwa do pomocniczej linki
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosei ok. 1,5 m wzdluz
zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Wytrzymalo§¢ i sposob zamocowania prowadnicy
powinny uwzgledniaé obciazenia dynamiczne spadajgcej osoby

6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg
rusztowania z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreSlonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowai, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy mountazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnicnia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez



kierownika budowy lub uprawniona osobg. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica/ /7. ™

okreslajgca; wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z i/
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostéw i konstrukeji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

- posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dia osob wykonujgcych roboty oraz
skiadowanie narzedzi i niezbednej iloéci materiatow

- posiadag stabilng konstrukcj¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen

- zapewniaé bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostep do stanowiska pracy

- zapewniaé mozliwo$é wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku
- posiadaé porgcz ochronng

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu stabilnym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. W przypadku odsunigcia rusztowania od sciany
ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialéw na wysiggnikach mocowanych do konstrukgji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié strefe niebezpieczng.

Montas, eksploatacja i demonta? rusgtowan sq zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono oéwictlenia pozwalajgcego na dobrg widocznoséé

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu, $niegu oraz gololedzi

- w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s

Pozostawienie materialow, wyrobow i narzedzi na pomostach rusztowan po zakonczeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementoéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

7. Nadzor i organizacja budowy

7.1. Nadzor

W sklad nadzoru budowy wehodzg kierownicy robot , kierownicy obiektow oraz generalny
wykonaweca i podwykonawcy oraz koordynatorzy robét.

Do poszczegdlnych prac przewiduje sie skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawoddw, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
rozbidrkowych posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i doS§wiadczenie.

7.2 Odpowiedzialno§c

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢ dostaw na budowe materialow i sprzetu we wspoélpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposob, aby byla ona bezpieczna. Kopia uprawnien
i szczegdlowy zakres obowigzkow znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktow na szczeblu 0s6b odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych
firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepiséw w zakresie bioz koordynator przedkiada
kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt podajac datg i stanowisko pracy, ktorego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem. Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzgtu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, za$ za biezacq
konserwacjg — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcodw



przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie a zwlaszcza decyzje;f { », s

dopuszczajgcg urzadzenie do ruchu.

7.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagrod i urlopow sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
wniosck kierownika budowy. Dla podwykonawcow wiasciwym biurem beda komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sg zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskéw generalnego wykonawcey. Ustalenia norm dla
poszczegolnych rodzajéw prac i stanowisk pracy podlega wylacznie wymagantom
ustawowymn.

7.4. Informacje dla podwykonawcdw

Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkeji poszczegolnych wykonawcow
odbywac si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcow przed podjgciem robdt podpisuja dokument, w ktorym
potwierdzaja fakt zapoznania sie z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowiazek wskazac
kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na okreslony czas materiatéw i parkowania
maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacii prac,
warunkow gruntowo-wodnych, sasiedztwa budynkow i pracujacych maszyn.

7.5. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

- ha wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowy dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

- praca w wykopach

- praca mechanicznych srodkow transportu

- praca na wysokosciach

- sposob postepowania w sytuaciji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia mediow

Do wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych beda dopuszczent pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejnosé wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnodciach. Kierownik budowy moze
uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

7.6. Komunikacja i1 wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komorkowy nr................... ...

Koordynator budowy ds. bhip telefonnr.............

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosié posiadanie telefonu i podac jego numer.
Nadzo6r nad pracami na wysokosci , operator dzwigu, ochrona i szef ochrony budowy beda
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.



7.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli b@dme / g

sporzadzona krotki protokél, skladajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecefi
moze byé podstawg dla kierownika budowy dia wstrzymania robot, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcey. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowa¢ o zmiang podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odplatno$cia. Podwykonawcy
biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do tlosci zatrudnionych na
budowie pracownikow.

Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen ustala sie nastepujace zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej niz
dwdch samochoddw jednoczesnie.

Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania dla
transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

Konstrukeja ogrodzenia przewiduje szybka rozbiorke przesel ogrodzenia po obu stronach
bramy.

W przypadku awaryjnych ruchem kieruje:

Kierownik budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadki.

Dalsze postepowanie zgodnie z instrukeja postepowania IPP 10.02/34

Punkt pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kicrownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz pozarna tel. 998

Komisariat policii tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winy by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

7.8 Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych bedg przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezeéniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku
do kierownikow robot podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikow odziezy i sprzetu ochrony i przepiséw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
bedg wyciggane nastepujace konsekwencje:

wstrzymanie robot z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usunigciu kierownika robot z budowy z
wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kicrownika robot.

Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepisow bioz na budowie, bedg usuwani z budowy.
Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp majg prawo zada¢ od podwykonawcow
okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikdw, szkolen i odpowiednich uprawniet.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy a s3 to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbgdne do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawniefi operatorow itp.
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W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazuja soble (5 o, v
stanowiska pracy i teren dzialania protokélarnie. Kopie tych protokolow sg przechowywane’ ( j 77
w biurze kierownika budowy

7.9. Monitoring
W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie si¢ przeglad warunkow bioz na
budowie przez komisje, skladajaca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela
( koordynatora ds. bhp), z udzialem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i zaproponuje
ustalenia co do metod osiagniecia odpowiedniego stopnia bezpieczefistwa wykonywania
zadan, Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak W IrozZpor zqdzeniu Powyzsze kontrole sa przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.
Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezace kontrole. Wyniki bagagy “Wﬁm&omrm ﬁsH
przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na tablicy 1nformacyjnejaxpr@sedybmrgg;qk,gmh

buey pracy budo“’y' nadzorowanjg ki!erowonlu
W spec[ kq:rg!rukcy[no-budow!anei
nr’upr TUANS Y-7342/3/75/94
o ANF 2/158,83

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Spis tresci

ST-0 Wstep

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

2. Zakres stosowania ST

3. Przedmiot specyfikacji techniczne]

4. Charakterystyka przedsigwzigcia

4.1. Charakterystyka obiektu

4.2, Zakres zasadniczy

5. Dokumentacja techniczna okre§lajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca
podstawe realizacji robot

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja

6.2. Uzbrojenie terenu

7. Prowadzenie robodt

7.1. Ogdlne zasady wykonania robot

7.2. Teren budowy

7.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

7.4 Ochrona wlasnoéci iurzadzen

7.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

7.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8.  Dokumenty rozbidrki

8.1. Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

9.  Ochrona i utrzymanie robdt wraz z placem budowy

10. Wymagania formalne Prawa Budowlancgo (Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 R.)

11. Niektore okreslenia podstawowe

12. Materialy i urzadzenia

13, Sprzgt

14,  Transport



15.  Wymagania dotyczace wilasciwosci wykonania robdt budowlanych
15.1. Kontrola jakosci robét

15.1.1.Zasady kontroli jakosci robot

15.1.2. Wyniki kontroli

15.2. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
15.2.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

15.2.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
15.2.3. Czas przeprowadzania obmiaru

16.  Odbiodr robdt

16.1. Rodzaje odbiorow robodt

16.1.1. Odbiodr czesciowy

16.1.2. Qdbidr ostateczny (koncowy) robot

16.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

17.  Podstawa platnoséci — ustalenia ogolne

18.  Dokumenty odniesienia

18.1. Dokumentacja projektowa

19.  Przepisy zwigzane

ST - 1 Roboty rozbiérkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny wolnostojacy;
Walbrzych; Szkolnej 1 dziatka nr 96/3 obrgb Podgorze nr 39
ST-1  Wstep

20.  Przedmiot specyfikacji technicznej

20.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

20.2. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
21.  Okreslenia podstawowe

22, Ogolne wymagania dotyczace robot

23.  Materiaty

24, Sprzet

25, Transport

26.  Wykonanie robot

26.1. Ogolne warunki wykonania robot

26.1.1. Czynnosci przed rozpoczgciem pracy

26.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy
26.1.3 Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
26.1.4 Organizacja robot

27.  Zasady BHP

28.  Podstawa platnosci

29.  Przepisy zwiagzane

ST-0 WSTEP

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsigwzigcia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych —
roboty ziemne;

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiorke budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wolnostojgcego przy ul. Szkolnej 1 w Walbrzychu dz. nr 96/3 obreb Podgorze nr 39

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowigce czgé¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonatia'/» }

G

i odbioru Robét Rozbidrkowych, ktére zostang wykonane w ramach projektu pt. , Projekt  ° ( :

techniczny rozbiérki budynku mieszkalnego”

Wymagania Ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacja Techniczng :

Rozbiérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Walbrzychu ul. Szkolnej 1 ; dziatka nr
96/3 obreb Podgorze 39

4, Charakterystyka przedsigwzigcia

4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek wiclokondygnacyjny podpiwniczony( podpiwniczenie na poziomie przyziemia )
Budynek wykonany w technologii

tradycyjnej. Uktad konstrukeyjny mieszany. Sciany z cegly ceramicznej. Dach drewniany,
jednospadowy, krokwiowy wsparty na uktadach stolcowych

Wymiary:

- dlugos¢ 16,05m

- szerokos¢ 15,54m

- wysokos¢ 14,95m

Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 249,42m2

- kubatura 3491,84 m3

Budynek przeznaczony do rozbiorki jest obecnie uzytkowany w czedci, cz¢s¢ mieszkan
wycofanych z eksploatacji.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej

4,2. Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotyczg prowadzenia robdt obejmujacych:

- rozbidrke budynkow

- segregacj¢ materiatu z rozbiorki;

- wywdz materiaty z rozbidrki na wysypisko émieci fub inny skiad odpadéw;

- uporzadkowanie terenu.

Prace rozbidrkowe prowadzone beda, wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacyi
Techniczne;j .

Powyzsze prace zaliczane sg do:

Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbiorka obiektéw budowlanych — roboty ziemne

5, Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigea
podsiawe do realizacji robot:

Dokumentacje projektowa stanowi:-

Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojacego; Walbrzych ul.
Szkolna 1 dziatka nr 96/3 obreb Podgorze 39

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnoé¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczna, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskicgo.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $ci$le wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie konieczne wykonanie robot nieujetych w
przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty za zgodg i akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru



Inwestorskiego.

6. Informacja o terenie budowy
6.1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Szkolna 1, na dzialce nr 96/3
Budynek usytuowany jest na dzialce bezposrednio przy drodze miejskiej ul. Szkolna

6.2, Uzbrojenie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbiorki jest uzbrojony w
instalacje wodociggows, sanitarng, gazows i energetyczng.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzié czy wszystkie media zostaly
odtaczone.

7. Prowadzenie robot

7.1.0goIne zasady wykonania rohdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$c zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukoficzy
roboty zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbgdny personel
oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnosé i bezpieczefistwo wszystkich
dziataf prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca powinien przewidzied i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

7.2, Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony i nieutwardzony. Teren, na ktorym zlokalizowany
jest obiekt przeznaczony do rozbiorki jest uzbrojony w instalacje gazowa, wodociggows,
sanitarng 1 energetyczny. Zamawiajacy w terminic okreSlonym w umowie przekaze
wykonawey teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgoednieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Przekazanie terer budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okre$lonych w og6lnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy
przekazuje wykonawcy:

- dokumentacjg techniczna

- kopie decyzji o pozwoleniu na rozbiorke

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
inspektora nadzoru.

7. chwila przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci
sasiadujacych a takze terenéw przekazanych na czas wykonania robdt , za wszystkie szkody
powstale na tym terenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i wyjadniania skarg i wnioskow
mieszkancéw i wszystkich whaécicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowa.

Wykonawca bedzic odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne
tymczasowe urzadzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objgtym rozbiorkg. Wykonawca
uzgodni i wprowadzi tymczasowq organizacje ruchu na odcinkach styku z przyleglymi
drogami publicznymi o ile jest to konieczne. Wykonawca zabezpicczy tereny przylegle przed
negatywnym wplywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce musza byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

7.4 Ochrona wlasnoéei i mzadzen

Wykonawca przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje
wszystkie wskazane w dokumentagji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich
wylgczenia eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego zaznaczenia istniejacych instalacji i
urzadzen nie podlegajgcych rozbibrce i demontazu w celu ich zabezpieczenia przed
przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia
instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzef znajdujgcych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacii i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacii i bedzie wspolpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

7.5. Ochrona $redowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znag i stosowaé si¢ do przepisdw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoficzenia robot, Wykonawca begdzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszezen, powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla
$rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dzialalnoécig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

7.6. Program zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczensiwa



okreslonych w warunkach kontraktu. ey
Wykonawca jest obowigzany przestrzegaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia °
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot zataczony do
projektu.

Szczegdlowy zakres i formg Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegOlowy
zakres rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia
ludzi zostal opracowany w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpicczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Szezegding uwage nalezy zwrdcié na zagrozenta bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce
2 prowadzenia robot rozbiorkowych takie jak urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenia sogjalne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczefistwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgoduie z
przepisami przeciwpozZarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, kiore wplywajag na trwale zmiany Srodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilociach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane

8. Dokumenty rozbidérki

Dziennik rozbicrki

Dziennik rozbiorki jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zardéwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawey w
okresic od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoiczenia
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbidrki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 7 poZniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika
rozbidrki beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika rozbiorki powinien zawierat jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc migdzy nimi,
w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdZniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika rozbiorki powinny by¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawcg jak i



zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegolnosei w dzienniku rozbiorki powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lnb przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzgdzajacego realizacjg umowy;

- daty zghoszenia robot do czgéciowych i koficowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Jub propozycje wpisane do dziennika rozbiorki przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika rozbiorki, musza byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dziennika rozbiorki dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

- Pozwolenie na rozbiorke ;

- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odiworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bgda stale

dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8.1. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budewy

Przed zakoficzeniem robdt wykonawca jest zobowiazany do dostarczania na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialoéw, urzadzen, lokalizacji i wietkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robdt kompletny zestaw
rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.



i
lf‘,’;! f) Fa / f'f] i
ff:j{/-/ ”"/-.//1:l '(('\

ol Y
9. Ochrona i utrzymanie robot wraz z placem budowy '“géﬁ?/,g'? B :‘j/
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia I/
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa wykonania przez
Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu przejgcia.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzynicra
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
7 chwilg przejecia placu budowy wykonawea odpowiada przed wihascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budows, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkaficow 1 wszystkich whascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wihascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budows.
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10. Wymagania formalie Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$¢ obejmujaca kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
micjscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami,
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagaft prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefl i inne odnosne dokumenty.

11. Niektére okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawa”, normuje dziatalno§¢ obejmujgca

sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okresla
zasady dzialania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

- obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

- budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolhostojace instalacje przemysiowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania
éciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze cze¢fci budowlane urzadzen
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technicznych (kottow, piecoéw przemyslowych i innych urzadzei) oraz fundamenty pod' L. (j?
maszyny | urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgSei przedmiotow '
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa;
- obiekt matej architektury — niewielkie obickty, a w szczegéinosei:
- tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak:
urzgdzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;
- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;
- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;
- remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;
- urzgdzenia budowlane zwigzane z obicktem budowlanym — urzqdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;
 teren budowy — przestrzef, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wicczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;
- pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego,
- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik rozbiorki, protokoly odbioréw czgsciowych i koficowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy,
- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;
- wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wiadciwosci;
- wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaly w
obickcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;
. Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogblne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,
- Rysunki oznaczajq rysunki robét, wlaczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem,
- Roboty oznaczajg roboty stale i roboty tymczasowe, ktére maja by¢ zrealizowane przez
wykonawce wg kontraktu,
- Urzadzenia oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce czgsé



robot statych,
- Préby koficowe oznaczajg proby, ktére sa wyspecyfikowane w kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przejgciem przez
zamawiajacego robot,

- Inzynier oznacza osobg wyznaczong przez zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow kontraktu, wymieniong w zataczniku do oferty,

- Wykonawca oznacza osobg wymieniong jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
zamawiajacego oraz prawnych nastgpcow tej osoby,

- Materiaty oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowic lub
stanowigce czesé robot statych,

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie maja by¢ realizowane roboty state i do ktérych maja
by¢ dostarczone urzadzenia i materialy,

- Dokumenty wykonawcy oznaczajq rysunki, abliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez wykonawce na mocy kontraktu,

- Uzywane skroty nalezy czytaé nastgpujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napigcie, SN — $rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

12. materialy i urzadzenia

Do rob6t zwigzanych z rozbiorkg nalezy stosowaé wymagania ogélne:

- materialy pomocnicze uzyte do wykonywania rozbiérek muszg posiada¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do obrotu i wykonywania rob6t do ktorych sg uzywane;

- na zgdanie zamawiajacego, wykonawca obowigzany jest udokumentowa¢ 7rédio zakupu
materialow i przedtozy¢ te dokumenty na pismie wraz z atestami.

13. sprzet

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagnigcie efekiu okreslonego w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia i dokumentacji technicznej.

Podstawowy oraz drobny sprzgt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robot .
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacii robét
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w SIWZ .

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey badZ wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nic gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkdw zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
14, transport

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre§lonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie okreslonym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspektora bgda usuni@’feé,_’;-";, o
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie IS
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

15. Wymagania dotyczace wlasciwosci wylkonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujgcymi w Polsce, normami oraz za jako§¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot, ktorego zakres nalezy
uzgodnié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujaey min.:

1. szczegblowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng;

2. metody i systemy wykonania rob6t z uwzglgdnieniem $rodkow realizacii jak: maszyny,
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie,

3. harmonogram wykonania robot;

4. plany zatrudnienia

Polecenia Inspektora nadzoru bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonaweg, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi wykonawca.

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu wokot
budowy.

15.1. kontrola jakoSci robot

15.1.1. zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materialow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 1
Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami okre$lonymi w zamodwieniu

15.1.2. wyniki kentroli

Wyniki kontroli przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz techniczngj i
administracyjnej strony budowy musza byé zapisywane na biezaco w dzienniku rozbiorki

Do dziennika rozbiorki nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

« terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlaych elementdw robét,

« przebieg, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
« uwagi i polecenia Inspektora,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajaeych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

» wyjaénienia, uwagi 1 propozycje wykonawcy,

« stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

« dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
« dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

« wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

15.2 . wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robat

15.2.1, ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

15.2.2. zasady okredlania ilosci rob6t i materialow

Dhugosci i odlegloéci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone
poziomo wzdluz linii osiowej.

Jezeli ST , wlasciwe dla danych robét , nie wymagaja tego inaczej, objetosei beda wyliczone
wm’ jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Toéci ktore maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

15,2. 3. czas przeprowadzania cbmiaru

Obmiary beds przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiarow. W
razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

16. odbior robdt

16.1. rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujgcym odbiorom:

» odbiorowi czgSciowemu;

+ odbiorowi ostatecznemu;

16 1.1. odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspekior.

16.1.2. odbior ostateczny (kofcowy) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonaweg wpisem do dziennika rozbiorki z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”

Odbioru ostatecznego robodt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoscei
Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badai i pomiar6w, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z ST i Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w



trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeéciowych,
zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych.,

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych tab robdt uzupelniajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednicniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
16.2. dokumenty do odbioru ostatecznego rabit

Podstawowym dokumentem do dokenania odbioru ostatecznego robot jest ,,Protokot Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
« Dokumentacje powykonawczg, {j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

« dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robdt,

« Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

+ Protokoly wszystkich odbioréw czgéciowych,

¢ Dzienniki budowy,

« sprawozdanie techniczne,

« inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

17. podstawa platno$ci — ustalenia ogolne

Podstawa platnoéci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez wykonawce

Cena ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkic czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

» sumaryczng robocizng bezposrednia,

» warto§¢ pracy sprzetu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

» koszty poérednie, w skiad ktorych wehodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana robdt, wydatki dotyczgce bhp, ushugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
wykonawcy,

« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do ceny ryczaltowej nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce za dane zadanie w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot nieprzewidzianych..

18. dokumenty odniesienia

18.1. dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowa stanowi:

Projekt rozbi6rki budynku mieszkalnego ul. Szkolna I w Watbrzychu; dziatka nr 96/3 obreb
Podgorze 39

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwifiski
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19, przepisy zwigzane

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U. z 2003r. Nr 207

poz. 2016).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

» Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

« Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

« PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnoéci skiadanej przez dostawce

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,

(Dz. U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreélenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnianie wymagai podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
érodowiska, podiegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania pizez producenta
deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 1. Nr 5, poz. 53)

ST roboty vozbibérkowe
Budynek mieszkalny wieloredzinny wolnostojgcy;
Walbrzych ul, Szkolna 1; dzialka nr 96/3 obr¢b Podgorze 39

ST-1 WSTEP

20. przedmiot Specyfikaeji Technicznej

Przedmiotemm niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Walbrzychu przy ul. Szkolna 1
20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt rozbiorkowych

20.2, zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robot obejmuje roboty przygotowawcze i rozbidrkowe takie jak:

- Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

1. Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych;

2. Demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia dachowego,



3. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

4, Rozbidrka elementéw wiezby dachowe;;

5. Rozbibrka §cian poddasza;

6. Rozbidrka stropow miedzypietrowych;

7. Rozbidrka $cian zewnetrznych i wewngtrznych;

8. Rozbiorka stropu nad piwnicg;

9. Rozbiorka $cian piwnicy;

10. Rozbidrka $cian fundamentowych;

11. Rozbiérka fundamentow.

12. Uporzadkowanie terenu rozbiorki, plantowanie terenu
21, okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustaws Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okreSleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”

22. ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST |, Wymagania ogolne” wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$é wykonania robot oraz za ich zgodnosé z dokumentacig projektowg i
ST.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbidrke, dokumentacji projektowej o projekiu organizacji robot, ktérego zakres nalezy
uzgodnié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dokona segregacji materialow porozbidrkowych.

Wywdz gruzu zanieczyszczonego papa wykonaweca zleci specjalistyczngj firmie.

Wykonawca sam znajdzie odbiorce materialow rozbidrkowych oraz wywiezie pozostaly gruz
na wybrane skladowisko odpadow.

Wykonaweca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych oraz przedstawi
umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiorkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.
23. materialy

Materialami stosowanymi do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacjg sg materialy
pomocnicze stosowane przy rozbiorkach takie jak klamry, haki, stemple itd.

24, sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania ogolne”,

Do wykonania robdt rozbiorkowych nalezy uzy¢ nastgpujgcego sprzgtu:

- podnosnik montazowy samochodowy, ciagnik kolowy;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4=5m3/min;

- agregat pradotworczy,

- zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy;

- sprzet do robot recznych;

» koparko-fadowarka kotowa;

- zsyp do gruzuy;

Sprzet nalezy przyjaé zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

25. transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST .‘Wymagania ogdlne”.

Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia $rodkéw transportu, poniewaz umowa z zakladem
ktory podejmie si¢ utylizacji materialow z rozbiorki obejmowac bedzie podstawienie
kontenerdw, transport oraz utylizacj¢ materialdw z rozbiorki.

26. wykonanie robot

26.1, ogdlne warunki wykonania robdt
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie rob6t /1, "¢

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowg, przepisdéw bezpieczefstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
Przyjeto, Ze roboty rozbidrkowe prowadzone bedg systemem recznym z uzyciem sprzetu
mechanicznego oraz dzwigu i wysiggnika.

Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktéorym sie odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi.

Najczgsciej wystgpujace zagrozenia to:

- podraznienia blon §luzowych

- uszkodzenia glowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rak i nég

Material vzyskany z rozbiérki ma by¢ gromadzony w kontenerach, ktore to wywozone beda
przez zaklad przeprowadzajacy utylizacje. Material ten nalezy posegregowac.

26.1.1. czynnosci przed rozpoczgeiem pracy

Przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych nalezy :

- teren na ktérym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi;

- zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszezegolnych czynnosci;

- przygotowaé niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu;

- zapoznaé z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

26.1.2, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac

Nie wolno:

- recznie przemieszezad 1 przewozi€ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

- obshugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowac oslony i zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia czgsci konstrukeji
obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow éniegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s

prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- prowadzié¢ roboét rozbiérkowych jesli w strefie zagrozenia przebywaja ludzie;

- gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu;

roboty rozbidrkowe nalezy :

- prowadzi¢ metodg reczna, poprzez wykuwanie, cigete i rozkruszanie za pomocg mlotow, pit
i wiertnic;

- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukeji

- elementy stalowe nalezy przecinaé za pomoca pit lub palnikiem acetylenowo-tlenowym;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami,

- do usuwania gruzu mozna przystapié po zakonczeniu robodt rozbidrkowych.

N
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Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy L
- kazdorazowo przed rozpoczeclem robot rozblorkowych kierownik budowy sprawdza czy w

budynku lub jego otoczeniu nie znajdujg si¢ osoby postronne oraz dokenuje ogl¢dzin stanu

technicznego rozbieranego obiektu;

- maszyny i urzgdzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich stalg

sprawnosé, stosowane do prac do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez

przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

- uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo

oprawionych

- §rodki transportu do przewozu na terenie budowy buili z gazami technicznymi powinny

byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem i przemieszczeniem;

- przy prowadzeniu robot spawalniczych (cigeie stali) minimalna dhugos¢ przewodow
powinna wynosi¢ co najmniej Sm, a kazdy cigty przedmiot uziemiony,

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi sluzacych do rozbiorki;

- konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej;

- w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pylu, pracownikow

nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach,

26.1.3. zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym

- o problemach prowadzenia robdt nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ przetozonego

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zroznmialy i dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawczg i alarmowg

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglaszaé swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek

26.1.4. organizacja robot

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w

jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

27. zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

28. podstawa platnosci

Ogodlne zasady platnoéci podaja ST ,,Wymagania ogélne”. Platnos¢ nalezy przyjmowac na

podstawie ceny ryczattowej po odbiorze robét i ocenie jakosci robot, w oparciu o wyniki

pomiaréw.

Cena ryczattowa obejmuje:

- przygotowanie i zabezpieczenie robot w tym ogrodzenie terenu;

- zakup, dostawe i magazynowanie materialow i wyrobdw potrzebnych do wykonania robot;

- wykonanie i rozbiérke rusztowai, pomostéw roboczych, uzycie sprzgtu niezbgdnego do

wykonania lub zabezpieczenia robot okreslonych w umowie;

- rozbiorke konstrukeji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych

- tymezasowe zmagazynowanie materiatdéw z rozbiorki na placu budowy;

- oczyszczenie i zabezpieczenie materialdw przeznaczonych do ponownego wykorzystania

- transport wewnetrzny materialéw z rozbiorki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukfadanie materiatéw z rozbiorki,

- skfadowanie na poboczu materialow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,

pryzmowanie lub ukiadanie w stosy



- podstawienie kontenerow, transport oraz utylizacje materiatow z rozbiorki;

- zabezpieczenie innych obicktow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,

- wyrdwnanie i uporzgdkowanie terenu prowadzenia robét oraz zasypanie wykopow pospotky
29, przepisy zwiazane

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizaci. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R)

Ogolne przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych — Dz. U. nr 47
poz. 401 22003 r.

- Prawo budowlane — Dz, U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

- Ustawa o odpadach — Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. zmianami

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, kidre posiadacz odpadéw moze
przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bgdacym
przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zatacznik do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Opracowal

mgr inz. Wojciech Czerwifiski
mgr ind. Wojclech Gzerwinsn
Uprawnlony- do prp]eklowanlu
nadzarowanta {Jderowcnia
w speci. kon:lwkcylno ~budowlanej
or ‘upr. BAN V-7342/3/75/94
- ANF 2/158/83
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