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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdine dotyczagce wykonania remontu lokali
mieszkalnych przy ul. Rolniczej 3a/12, ul. Niepodlegtoéci 140/3 i ul. Kopalnianej 2¢c/2 w Watbrzychu.
1.2, Zakres stosowania ST,
Specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyiszych
robét.
1.3.Zakres rohot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem remontu
lokali mieszkalnych przy ul. Rolniczej 3a/12, ul. Niepodlegtosci 140/3 i ul. Kopainianej 2¢/2 w Waibrzychu..
1.4 Ogéline wymagania dotyczace robét,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczna, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest w cenle umowy wystapié | ponieséé kaszty zajecia pasa drogowego | opracowania
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka potrzeba.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okredlone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
1.4.2, Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséh trzecich.
Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wlasnoéci publicznej okreélone
zostang w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem o0séb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakofczenia i odbioru koricowego rob6t, Przed
przystapieniem do rob6t wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujgcych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczefistwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawey.
1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
h. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie | wokdt terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgce sig do tych wymagan, bedzie mial szczegéiny wglad na:
1. Sradki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
b. mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnogci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatari ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan naprawionej wlasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenistwa | higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
hiebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony iycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robét, klas robdét i kategorii robét.

Klasyfikacja robdt wg Wspoinego Stownika Zamoéwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykariczeniowe w zakresie obiektéw budowtanych,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanle wentylacji,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST,

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumied zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumied:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien { jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.

- protokét odbicru robot

Aprobata techniczna - naleZy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — naleiy przez to rozumied organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
hudowlanego.

Wyrdb budowlany - naleiy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidfowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji pafistwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4+ Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4+ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces hudowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
hudowy,

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjy projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzgt zmechanizowany - to maszyny | urzadzenia, takie jak: diwignice, przenoséniki, ciggniki i inny sprzet
0 napedzie silnikowym.



Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontow:
zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdline dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrohéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i kontroli,
jako$ci materiatéw | wyrobéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialéw i wyrobow. Wytadunek
materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich érodkéw ostroznoée uniemotliwlajacych ich uszkodzenia,
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie,

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wlasciwa
jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosdci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaC prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspekiora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoéci przez inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiaiéw
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzii Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wlaéciwymi normami, Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozhg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2. Zakres robét.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu lokali mieszkalnych stanowigcych whasnoéé Gminy
Watbrzych. Zaméwienie zostato podzielone na 3 zadania
Zadanie nr 1: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Rolniczej 3a/12 w Watbrzychu. Zakres prac obejmuje
m.in.:

¢ Uzupetnienie i przecierka tynkdw na $cianach i sufitach,

¢ Rozebranie scianek dziatowych,

* Wykonanie scianek dziatowych z piyt GK,
Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,
Demontaz plyt podtogowych, montaz ptyt na podfogach,
Utozenie wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

¢ Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

¢  Wymiana instalacji elektrycznej,

* Wymiana instalacji gazowej,

* Whykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,

» Budowa instalacji c.o.

¢ Wykonanie innych niezbednych prac do prawidfowego zrealizowania zaméwienia.
Szczegotowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w przedmiarze robét i projekcie
budowlanym, ktére stanowig zatgcznik do SIWZ,

Wykonanie w/w robdt winno odbywaé sig zgodnie ze sztukg budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp.

Zadanie nr 2: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodlegtosci 140/3 w Watbrzychu. Zakres prac
obejmuje m.in.:

» Wykonanie nowych oraz uzupetnienie i przecierka istniejacych tynkéw,

¢ Wykonanie oktadzin z ptyt GK na sufitach,

¢ Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitdw,

¢ Demontaz plyt podlogowych, montai ptyt na podtogach,

¢ UtoZenie wyktadzin podiogowych z tworzyw sztucznych,

¢ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

¢ Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjne;j,

¢ Wymiana instalacji elektrycznej,

* Wykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,

¢ Budowa instalacji c.o.

¢ Whykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

Szczegtowy zakres przedmiotu zamodwienia zostal okreélony w przedmiarze robét | projekcie
budowlanym, ktdre stanowia zatgcznik do SIWZ.

Wykonanie w/w robét winno odbywact sig zgodnie ze sztukg budowlang i z zachowaniem przepisow
bhp.

Zadanie nr 3: Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kopalnianej 2¢/2 w Watbrzychu. Zakres prac
obejmuje m.in.:
» Odbicie tynkdw na $cianach i sufitach,
*  Wykonanie tynkdéw na Scianach,
Wykonanie okfadzin z plyt GK na sufitach,
Malowanie farbami emulsyjnymi écian i sufitéw,
Demontaz ptyt podtogowych, montaz plyt na podtogach,
Utozenie wykfadzin podtogowych z tworzyw sztucznych,



¢ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

*  Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej,

e Wymiana instalacji elektrycznej,

¢  Wymiana instalacji gazowej,

*  Whykonanie wentylacji nawiewno - wywiewnej,

¢ Budowa instalacji c.o.

*  Wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamowienia.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze robét i projekcie
budowlanym, ktére stanowig zatacznik do SIWZ,

Wykonanie w/w robét winno odbywaé sig zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp,

6. KONTROLA JAKOSCI ROROT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiaiéw | zgodnosdci  wykonywanych Robét
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczeg6Inosci obejmuija:

— badanie materiatdw

— kontrolg prawidiowosci wykonania robdt { w tym réwniez wykonanie pomiarow rezystanciji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru.

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatéw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczesistwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w praypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objgte certyfikacji g okreslong w pkt , ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww, dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, Jakiekoiwiek
materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu
przedstawicielorn uprawnionych organéw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoly odbioru robét

- protokoty narad i ustaleri

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary [ badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne



7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepuja nastgpujgce rodzaje odbioru robét;

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiodr kodcowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbidér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajaeych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoéd danej czesci robdt odbioru zglasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem inspektora Nadzoru, a odbicr bgdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poiniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadoemienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr koricowy robét.

Odbior koricowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Cafkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robot i przejecia dokumentéw.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru
koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalert przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4, Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglgdnieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robot sporzadzony wg. ustalonego
przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZI),

- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé bedy:

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i zakoriczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych | uzupetniajacych wyznaczy komisja.,
8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

1. Podstawq obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robdt i inne wytyczne okreglone w niniejszej SIWZ oraz
ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji iokalnej obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wypeinienia
wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét,

2. Wykonawca okresli ceng ofertowq (koszt) za wykonanie catoéci zaméwienia: netto i brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy podat w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.



4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo — ilosciowe].

5. Cena ofertowa powinna obejmowacd wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zaméwieniem, ktére mozna byto
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce majq by¢ wliczone w cene ofertows.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowaé takze uslugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omyiki Zamawiajacy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowiet
Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewngtrzwspélnotowego nabycia towaréw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry
miathy wplaci¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

9. Dakumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére $q w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut | wytycznych w trakcie realizacji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z péiniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddzialywania na $rodowisko z dn.
9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157},

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogblnych
bezpieczeristwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych {Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.



