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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Nazwa i adres inwestyciji:

Remont i modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabiana 14 w Watbrzychu polegajacej na
wydzieleniu pomieszczenia tazienki z WC oraz budowie instalacji ¢.0. wraz z zabudowg kotta na
paliwo gazowe.

Nazwa i adres zamawiajaceqo:
Miejski Zarzad Budynkow sp. z 0.0., 58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr 2, w budynku przy ul. Fabiana 14,
Zakres prac budowlanych w lokalu obejmuije:
= Przebudowe kabiny prysznicowe;
= montaz brodzika
= sedesu typu kompakt. ,
= demontaz podgrzewacza wody,
= wykonanie wentylacji tazienki , kuchni,
= instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
= montaz armatury sanitarnej ,
= wykonanie instalacji c.0. z piecem na paliwo gazowe,
= remont stolarki okiennej,
= wymiane drzwi wejsciowych
= roboty tynkarskie,
= roboty malarskie
= roboty posadzkowe,
= roboty porzadkowe.
Szczegotowy zakres prac, jakie nalezy wykona¢ zamieszczono w projekcie i przedmiarze robot.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania modernizacji majgcej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogow lokalu socjalnego.

1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogow lokalu socjalnego.

1.5.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robét.

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
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modernizacji lokalu mieszkalnego.
1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczng, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW OSOB TRZECICH.

Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosci publicznej okre$lone
zostang w umowie 0 wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem o0s6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakorczenia i odbioru koricowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

v Utrzymywac teren budowy,

v Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dot. ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

v' mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu.

prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
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okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.8. NAZWY | KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT.

Klasyfikacja robot wg Wspoinego Stownika Zaméwiern CPV
45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiektow budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawq
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robdt itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokét odbioru rob6t

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jako$ci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidtowosci
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna rob6t i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa;
e Inwestor,
e Inspektor Nadzoru Budowlanego,
e Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robdt
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacig projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, ciggniki i inny sprzet

0 napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajagcego zamoéwienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar robét-wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatow budowlanych ujeto w tabeli nr1 stanowigcym zatacznik do
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatow i wyrobdéw. Wytadunek
materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajgcego wiasciwg
jako$¢ wykonania i spetniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosSc¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
I odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodno$ci wykonywanych Robét z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robét ( w tym réwniez wykonanie pomiarow rezystanciji uziemienia, izolacj,
pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

-ocene estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty | deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadaC te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

Do dokumentow budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
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- protokdt z przekazania terenu budowy
- umowa cywilno- prawna
- projekt budowlany
- protokoty odbioru rob6t
- protokoty narad i ustalen
- korespondencije na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr koricowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci rob6t odbioru zgtasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robét.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie okreSlonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robot i przejecia dokumentow.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja. W toku odbioru
koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi"

7.5. Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
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7.6. Dokumenty do odbioru ostateczneqo.

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokot odbioru rob6t sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia
robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Ustalenia ogolne.

v' Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary robdt i inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.

v Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie cato$ci zamowienia: netto i brutto.

v' Cene okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

v' Za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo - ilosciowe).

v' Cena ofertowa powinna obejmowac wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z zaméwieniem, ktére mozna byto
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce majg by¢ wliczone w cene ofertowa.

v" Poza robotami wynikajgcymi z przedmiardw robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz S1WZ,
cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

v W przypadku ztozenia oferty, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o0 podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspélnotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy W celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory
miatby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegdtowej specyfikacji technicznej, specyfikacii
istotnych warunkéw zamédwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informaciji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dn. 9
listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 p0z.690).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogolnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.

9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt wielobranzowy ,,Remont i modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabiana 14
w Walbrzychu polegajacej na wydzieleniu pomieszczenia tazienki z WC oraz budowie instalacji
c.0. wraz z zabudowa kotta na paliwo gazowe.”

Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kotodziejczyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
, e-mail: hydroekoprojekt@wp.pl. Zestawienie dokumentacji projektowe;:

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Watbrzych, ul. Fabiana 14/2,
Opracowanie wielobranzowe:
= Branza sanitarna, autor:. Tomasz Kotodziejczyk.

= Branza elektryczna autor: Mieczystawa Asejczyka.

Opracowat: Tomasz Kofodziejczyk
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Tabela nr1 Podstawowe parametry materiatéw budowlanych Fabiana 14/2

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejsciowe do
mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspotczynnik przenikania ciepta: U<2,6 W/im2K
- klasa odpornosci ogniowej: El 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 glem3 (20%0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C) -
zawartos¢ czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schniecia powtoki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkos¢ (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schniecia powtoki: najwyzej 12h (20£2°C)
- grubos$¢ powtoki po wyschnieciu: 30 pm

Plytki podtogowe gresowe

- nasiakliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornos¢ na Scieranie wgtebne: max 175 mm3

- skutecznos$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Rura kanalizacyjna wewnetrzna PVC-
U o Srednicy 110 mm

- potaczenie kielichowe uszczelkowe
- grubosé: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie ciagtym - 75°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostatos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wyktadzina podtogowa z PVC

- grubo$¢ wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C
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