OPIS TECHNICZNY
DLA ROZBIORKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku mieszkalnego przy ul. 11-go Listopada
29a w Watbrzychu
1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. 11-go Listopada 29a
2.2 Opis konstrukcji budynku

Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Powierzchnia zabudowy
131,2 m2. Obiekt w zabudowie wolnostojacej z niewielkim przymurowaniem w narozniku
potudniowo-zachodnim budynku nr 29 .Wykonany w technologii tradycyjnej, Fundamenty
ceglane, $ciany nosne, ostonowe i dzialowe wykonano z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Grubo$¢ $cian zroznicowana od 12cm do 60cm w przypadku $cian
fundamentowych. Stropy w budynku w konstrukcji drewnianej belkowe ze $lepym putapem.
Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowy wsparty na uktadach stolcowych. Krokwie, ptatwie
oraz zastrzaly o przekroju 16m na 12cm, krzyzulce o przekroju 10cm na 12cm. Dach
wielospadowy kryty papa asfaltowa na lepiku. Obrobki blacharskie takie jak rynny, rury
spustowe, obrobki nadrynnowe, koszowe wykonano z blachy ocynkowane;j.. Posadzki
wyktadzinowe pcv na deskach podtogowych. Tynki wewngtrzne i zewngtrzne gladkie
cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Okna skrzynkowe szklone szklem okiennym. Schody zewngtrzne na wysoki parter kamienne
proste jednobiegowe wsparte na $cianie budynku oraz na §cianie ceramicznej o grubosci 25cm.
Schody wewngtrzne dwubiegowe proste w konstrukcji stalowej. Stopnice drewniane.

2.3 Przylacza i instalacje

Obiekt wyposazony w instalacje wod-kan , elektryczng i gazowq. Zasilanie energetyczne
zewngetrzna linig napowietrzng ze stupa energetycznego.
2.4 Opis stanu istniejacego

Sciany noéne wykonane z cegly ceramicznej petnej na poziomie parteru i pietra spekane.
Mieszkanie parteru ze wzgledy na zty stan techniczny wycofane z eksploatacji . Okna parteru tego
mieszkania zamurowane cegla ceramiczng. Posadzka w mieszkaniu uszkodzona przegnita.
Mieszkanie na kondygnacji strychowej rowniez wycofane z eksploatacji ze wzgledu na zty stan
techniczny. Piwnice zawilgocone, zagrzybione z wykwitami soli budowlanych.



Fot. I przegnita posadzka w mieszkaniu fot.2 zniszczony spocznik klatki schodowej

Dach kryty papa asfaltowa na lepiku z licznymi nieszczelno$ciami. Znaczne przecieki z potaci
dachowej powodujace czgsciowa degradacje wigzby dachowe;j.

Fot. 4 przecieki z potaci dachowej

Elewacja budynku zniszczona odspojona, spekana ze znacznymi ubytkami. Obiekt zagrzybiony i
zawilgocony.

Remont obiektu nieoplacalny ze wzgledow ekonomicznych
Stan techniczny obiektu stwarza zagroZenie dla Zycia i zdrowia mieszkancow.



3. Ogolne zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

3.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwos$ci spadania z
gory przedmiotow lub materiatow, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone porgczami, taSmami badz
zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze
by¢ mniejsza niz 6 m.

3.2 BHP przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy:

- wykona¢ niezbegdne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0sob postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania,

- odtgczy¢ budynek od sieci elektroenergetycznej oraz wod-kan i gaz, nalezy odlaczyc¢ sie¢
energetyczng napowietrzng przez wyspecjalizowane stuzby energetyczne.

Roboty rozbiorkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

Uwaga!

W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej

polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!

3.3 BHP przy robotach na wysokosci.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczego6lnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

3.4 BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczajace energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego

nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odtaczy¢ doptyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztow na linach i fancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.

4. Opis kolejnosci robot rozbiorkowych.

4.1 Zasady ogolne

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci

doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.

Rozbiorki elementéw konstrukcyjnych dachu oraz drewnianych stropéw nie wolno prowadzi¢
jednoczesnie w kilku miejscach.

Podczas robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare

potrzeb wykonac niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

4.2 Rozbiorka pokrycia dachu z papy.

Zdemontowac¢ pokrycie papowe i przygotowac¢ do transportu na specjalistyczne sktadowisko
odpadow. Po demontazu pokrycia dachowego papowego przystapi¢ do rozbiorki deskowania.
Zdemontowac¢ $ruby laczace elementy wigzby a nastgpnie same elementy wiezby. Dach rozbiera¢
kolejno demontujac jego fragmenty. Kolejno$¢ demontazu konstrukcji wiezby dachowe;:
krokwie, kleszcze, platwie, stupki, murtaty. Usuwajac kleszcze nalezy pamigta¢ o tymczasowym
podparciu $cian stupkowo-ptatwiowych ( $ciany stolcowe), a nastgpnie demontaz wykonac po
polozeniu ich na stropie. Transport na ziemi¢ elementéw konstrukcyjnych wykona¢ linami badz
zrzuca¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu przed dostgpem 0sob.

Rozbidrki elementéow konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w



kilku miejscach. Zabrania si¢ przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.
Dopuszcza si¢ stosowanie innej technologii rozbidrki pod warunkiem zachowania

przepisow BHP.

Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych.

4.4 Rozbiorka $cian budynku oraz stropow

Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne rozbieraé recznie przy uzyciu kilofow wspomaganych
urzadzeniami mechanicznymi od poziomu strychowego do parteru warstwami co 100cm.
Transport gruzu z wyzszych kondygnacji rynnag zsypowa. Po rozebraniu $cian strychu przystapic
do demontazu drewnianego stropu. W tym celu nalezy rozebra¢ posadzki wyktadzinowe oraz
deski podtogowe. Nastgpnie usunaé polepe z przestrzeni $lepego putapu. W dalszej kolejnosci
zdemontowac deski §lepego putapu oraz deski podsufitki. Kolejny etap to demontaz drewnianych
belek stropowych. Belki stropowe wyciaé przy Scianie. Nie nalezy wykuwac belek stropowych z
gniazd sciennych. W dalszej kolejnosci rozbiera¢ Sciany i stropy nizszych kondygnacji do $cian
piwnic wiacznie.

4.5 Rozbiorka posadzek

Drewniane posadzki rozbiera¢ przed rozbiodrka stropéw migdzypietrowych

4.6 Rozbiorka $cian fundamentowych

Po wykonaniu wykopow i okresleniu gltgbokosci posadowienia fundamentow przystapi¢ do
rozbioérki ceramicznego stropu piwnicy oraz $cian fundamentowych i samych fundamentow.

4.7 Plantowanie terenu

Po wykonaniu robot rozbiorkowych wykopy oraz teren po rozbiérce zasypac pospotka oraz
wyplantowaé. Uformowac skarpe za §ciang tylng budynku. Nie rozbiera¢ muru oporowego za
sciang tylna. Nie rozbiera¢ $cian fundamentowych oraz fundamentoéw na styku z przylegtym
budynkiem. W tym obszarze rozbiorke prowadzi¢ do glebokosci 0,1m ponizej poziomu gruntu.

5. Uwagi koncowe

1. Do prowadzenia robot rozbidorkowych nalezy stosowa¢ wylacznie materialy i urzadzenia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzor osoby posiadajace;j
odpowiednie uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczego6lnych elementéw i w miarg potrzeb
wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukc;ji.

4. Zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

6. Dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod

warunkiem zachowania przepiséw BHP.

7. Przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych

oraz obowiazujacych przepisow BHP

OSWIADCZENIE

Wypehniajac zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U.N1207 z 2003r. poz. 2016 z pdzn.
zm.) o§wiadczam, ze opracowanie ,, Dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiorki budynku
przy ul. 11-go Listopada 29a w Watbrzychu dla MZB sp. z 0.0. w Watbrzychu, sporzadzone
zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej 1 moze stuzy¢
celowi, dla ktorego zostalo przygotowane.



Informacja BIOZ

1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w nastepujace;j
kolejnosci:

Dla wszystkich branz

roboty przygotowawcze 1 porzadkowe

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

roboty rozbidérkowe

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnos$ci zwigzanych z
rozbiorka

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- FHEFEE

Wymienione roboty nalezy wykona¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oso6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych objetych opracowaniem

Budynek mieszkalny

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie placu rozbiorki znajdujg si¢ elementy rozbierane ktére w cato$ci stwarzaja
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

zagrozenie upadkiem z wysokos$ci

mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami

zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatdéw budowlanych i narzegdzi
zagrozenia katastrofa budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z

projektem, niewlasciwg kolejnoscia robdt rozbidrkowych, niewlasciwym

-+

zabezpieczeniem rozbieranych elementow, niestosowaniem obowiazujacych
przepisow 1 wiedzy technicznej

zagrozenia od niewltasciwego postugiwania si¢ narzedziami 1 urzagdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych

zagrozenia wypadkami komunikacyjnymi

zagrozenia wywotane niezdolnoscia do pracy

zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym

wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenie si¢ na siebie wyzej
wymienionych

ek ok ok S

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia 1 zycia osob przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu 1 wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenie katastrofa budowlang nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacych przez caty czas
rozbidrki. Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilo$ci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilo$ci niebezpiecznych materialéw 1 tempa
pracy, intensywnosci i1 jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioragcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegélowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robodt rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na:



- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych rozbidrkowych na
przedmiotowym obiekcie

- szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot, przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia a takze podczas zaistnienia wypadku.

6. techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé nastgpujace srodki:

- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

-zadba¢ o dobrg komunikacje¢ na terenie rozbidrki ( wyznaczy¢ dojscia pracownikow, oraz
uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych

- zapewni¢ prawidlowg i1 skuteczna komunikacj¢ werbalng

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegblnosci:

6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
lub bali, powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia , szczelne i zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach
lub inne, ktorych dolna krawedz znajduje si¢ powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy
powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdtuz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymalos¢ i sposdéb zamocowania prowadnicy
powinny uwzgledniaé¢ obcigzenia dynamiczne spadajacej osoby

6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa
rusztowania z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowahn powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobg¢. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z
podaniem imienia 1 nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostow i konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0sob wykonujacych roboty oraz
sktadowanie narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowiska pracy

- zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
- posiadac porecz ochronng

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu stabilnym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany
ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej $ciany.



Udzwig urzadzenia do transportu materiatdéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng.

Montaz, eksploatacja i demontaZ rusztowan sq zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$§wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznos¢

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi

- w czasie burzy lub wiatru o predkos$ci przekraczajacej 10 m/s

Pozostawienie materialow, wyrobow i narzgdzi na pomostach rusztowan po zakonczeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

7. Nadzor i organizacja budowy

7.1. Nadzor

W sktad nadzoru budowy wchodzg kierownicy robot , kierownicy obiektow oraz generalny
wykonawca i podwykonawcy oraz koordynatorzy robot.

Do poszczegolnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowg¢ mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
rozbidrkowych posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i doswiadczenie.

7.2 Odpowiedzialnos¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢ dostaw na budowe materialow 1 sprzetu we wspotpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposob, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i
szczegotowy zakres obowigzkow znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktow na szczeblu 0s6b odpowiedzialnych za bioz w poszczegolnych
firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada
kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt podajac date 1 stanowisko pracy, ktorego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem. Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, zas za biezaca
konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcow
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzgcie a zwlaszcza decyzje
dopuszczajaca urzadzenie do ruchu.

7.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagrod 1 urlopéw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcoéw wiasciwym biurem bedg komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sa zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskow generalnego wykonawcy. Ustalenia norm dla
poszczegolnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wytacznie wymaganiom
ustawowym.

7.4. Informacje dla podwykonawcow

Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegdlnych wykonawcow
odbywac si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcow przed podjgciem robot podpisuja dokument, w ktorym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie 1 deklarujg prace zgodna z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowiazek wskazaé
kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na okreslony czas materiatdéw i parkowania
maszyn budowlanych.



Przed wprowadzeniem na budowe¢ podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacje¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac,
warunkéw gruntowo-wodnych, sgsiedztwa budynkow i pracujacych maszyn.

7.5. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nast¢pujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

- praca w wykopach

- praca mechanicznych $rodkéw transportu

- praca na wysokos$ciach

- sposob postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow

Do wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na
budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynno$ciach. Kierownik budowy moze
uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

7.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy nr.......................
Koordynator budowy ds. bhp telefon nr..............cooooiiiiiiiiiiiii,

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i podac jego numer.
Nadzoér nad pracami na wysokosci , operator dZzwigu, ochrona 1 szef ochrony budowy beda
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

7.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy begda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bgdzie
sporzadzona krotki protokot, sktadajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania robot, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowac¢ o zmiang podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odptatnoscia. Podwykonawcy
biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci zatrudnionych na
budowie pracownikow.

Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozeh ustala si¢ nastepujace zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej niz
dwodch samochodow jednoczesnie.

Koparki , tadowarki itp. nie moga pracowac ,,z drogi” lecz z utworzonych zatoczek.

Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowuje miejsca wyczekiwania dla
transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybka rozbiorke przeset ogrodzenia po obu stronach
bramy.

W przypadku awaryjnych ruchem kieruje:

Kierownik budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.



Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nicobecnos$¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadki.

Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz pozarna tel. 998

Komisariat policji tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winy by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.
7.8 Szkolenia

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku
do kierownikéw robot podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikow odziezy i sprzgtu ochrony i przepiséw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciggane nastepujace konsekwencje:

wstrzymanie robdt z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robo6t, usunieciu kierownika rob6t z budowy z
whnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robot.
Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz na budowie, bedg usuwani z budowy.
Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp majg prawo zada¢ od podwykonawcow
okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbgdne do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnief operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazuja sobie
stanowiska pracy 1 teren dziatania protokdlarnie. Kopie tych protokotow sg przechowywane w
biurze kierownika budowy

7.9. Monitoring

W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie si¢ przeglad warunkow bioz na
budowie przez komisje, sktadajaca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.

Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokot z przegladu i zaproponuje
ustalenia co do metod osiggnigcia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania
zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezace kontrole. Wyniki badan wypadkéw
przy pracy s3 podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem
kierownika budowy.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
Spis tresci

ST- 0 Wstep

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

2. Zakres stosowania ST

3. Przedmiot specyfikacji technicznej

4. Charakterystyka przedsigwzigcia

4.1. Charakterystyka obiektu

4.2. Zakres zasadniczy

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamodwienia 1 stanowigca
podstawe realizacji robot

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja

6.2. Uzbrojenie terenu

7. Prowadzenie robot

7.1. Ogolne zasady wykonania robot

7.2. Teren budowy

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

7.4 Ochrona wiasno$ci 1 urzadzen

7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

7.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8. Dokumenty rozbiorki

8.1. Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy
9. Ochrona i utrzymanie robdt wraz z placem budowy

10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 R.)
11. Niektore okreslenia podstawowe

12. Materiaty i urzadzenia

13. Sprzet

14. Transport

15. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych
15.1. Kontrola jakos$ci robot

15.1.1.Zasady kontroli jako$ci robot

15.1.2.Wyniki kontroli

15.2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

15.2.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

15.2.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materiatow

15.2.3. Czas przeprowadzania obmiaru

16. Odbior robot

16.1. Rodzaje odbiorow robot

16.1.1. Odbidr czesciowy

16.1.2. Odbidr ostateczny (koncowy) robot

16.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

17. Podstawa ptatno$ci — ustalenia og6lne

18. Dokumenty odniesienia

18.1. Dokumentacja projektowa

19. Przepisy zwigzane

ST - 1 Roboty rozbidérkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny;

Walbrzych; 11-go Listopada 29a; nr dziatki 202; Obreb St. Zdr6; 20
ST-1 Wstep



20. Przedmiot specyfikacji technicznej

20.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

20.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

21. Okreslenia podstawowe

22. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

23. Materiaty

24. Sprzet

25. Transport

26. Wykonanie robot

26.1. Ogolne warunki wykonania robot

26.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

26.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy

26.1.3 Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

26.1.4 Organizacja robot

27. Zasady BHP

28. Podstawa ptatnosci

29. Przepisy zwigzane

ST-0 WSTEP

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsicwziecia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych —
roboty ziemne;

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbidrke budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. 11-go Listopada 29a nr dziatki 202; Obrgb St. Zdroj 20

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt
7.3

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
1 odbioru Robdt Rozbidrkowych, ktore zostang wykonane w ramach projektu pt. ,,Projekt
techniczny rozbiorki budynku mieszkalnego”

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacja Techniczng :

Rozbidrka budynku mieszkalnego wielorodzinnego i gospodarczego w Waltbrzychu

ul. 11-go Listopada 29a nr dziatki 202; Obrgb St. Zdroj 20

4. Charakterystyka przedsiewziecia

4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek wielokondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej. Uktad konstrukcyjny mieszany. Sciany z cegly ceramicznej. Dach drewniany,
dwuspadowy, krokwiowy wsparty na uktadach stolcowych, stropy belkowe drewniane ze
Slepym putapem, schody klatki schodowej w konstrukcji stalowej z drewnianymi stopnicami.
Wymiary:

- dlugos¢ 14,76 m

- szerokos¢ 111,44 m

- wysokos¢ 12,12 m

Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 131,2 m*

- kubatura 1430 m*

Budynek przeznaczony do rozbiorki jest obecnie uzytkowany.



Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej

4.2. Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot obejmujacych:

- rozbidrke budynkow

- segregacje¢ materiatu z rozbiorki;

- wywo6z materialu z rozbidrki na wysypisko $mieci lub inny sktad odpadow;

- uporzadkowanie terenu z plantowaniem skarpy wiacznie

Prace rozbiorkowe prowadzone beda, wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej .

Powyzsze prace zaliczane sg do:

Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbiorka obiektéw budowlanych — roboty ziemne

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiagca
podstawe do realizacji robot:

Dokumentacje projektowa stanowi:

-Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

Waltbrzych ul. 11-go Listopada 29a nr dziatki 202; Obreb St. Zdr6j 20

-Przedmiar robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i1 ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktow3 i
techniczna, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonaweca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne wykonanie robot nieujetych w
przedmiarze, wykonawca wykona wszystkie niezbedne roboty za zgoda i akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. 11-go Listopada 29a nr dziatki 202;
Obreb St. Zdroj 20

Budynek usytuowany jest w oddaleniu od drogi publicznej 11-go listopada za budynkiem
nr 29.

6.2. Uzbrojenie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowane sg obiekty przeznaczone do rozbiorki jest uzbrojony w
instalacje wodociaggowa, sanitarng, gazowa i energetyczng napowietrzna.
Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie media zostaty
odfaczone.

7. Prowadzenie robot

7.1.0g6lne zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy
roboty zgodnie z kontraktem oraz poleceniami InZyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia 1 dokumenty wykonawcy, niezb¢dny personel
oraz inne rzeczy i ushugi konieczne do zrealizowania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na placu budowy.



Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7.2. Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony i utwardzony z niewielkim pochyleniem. Teren, na
ktorym zlokalizowany jest obiekty przeznaczone do rozbiorki jest uzbrojony w instalacje
gazow3a, wodociggowa, sanitarng i energetyczng napowietrzng. Zamawiajacy w terminie
okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy
przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopie decyzji o pozwoleniu na rozbidrke

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa wykonania przez
Inzyniera.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci
sasiadujacych a takze terenow przekazanych na czas wykonania rob6t , za wszystkie szkody
powstale na tym terenie.

Wykonawca zobowiazany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow 1 wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe urzadzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie obj¢tym rozbiorka. Wykonawca
uzgodni i wprowadzi tymczasowg organizacj¢ ruchu na odcinkach styku z przylegtymi
drogami publicznymi o ile jest to konieczne. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegle przed
negatywnym wplywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i1 inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

7.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych odszuka w terenie 1 zinwentaryzuje
wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich
wylaczenia eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego zaznaczenia istniejgcych instalacji i
urzadzen nie podlegajacych rozbiorce i demontazu w celu ich zabezpieczenia przed



przypadkowym uszkodzeniem. Wykonaweca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia
instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi 1
kable etc.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspdipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ si¢ do wszystkich przepisoOw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen, powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla
srodowiska 1 otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

7.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczenstwa
okreslonych w warunkach kontraktu.

Wykonawca jest obowigzany przestrzega¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot zataczony do
projektu.

Szczegotowy zakres 1 forme Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegolowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi zostat opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia 1 zZycia wynikajace
z prowadzenia robodt rozbiorkowych takie jak urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa



przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wptywaja na trwate zmiany §rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane

8. Dokumenty rozbiorki

Dziennik rozbiorki

Dziennik rozbiorki jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbiorki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika
rozbioérki beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budows3.

Kazdy zapis do dziennika rozbiorki powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi,
W sposoOb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczane do dziennika rozbidrki powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane 1 datowane przez zarowno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegbdlnosci w dzienniku rozbiorki powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze 1 instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty zgtoszenia robot do czg¢sciowych 1 koficowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majagce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiodrki przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika rozbiorki, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.



Inne istotne dokumenty budowy

Oprodcz dziennika rozbiorki dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na rozbiorke ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertéw i1 konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8.1. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg w trakcie trwania budowy

Przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

9. Ochrona i utrzymanie robot wraz z placem budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu przejecia.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wilascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow 1 wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terenéw, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budowa.

10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)

Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$¢ obejmujaca kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okres$la zasady dzialania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.



Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto sposob ciagly begdzie informowa¢ Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
11. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Ustawa ,,Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawg”, normuje dziatalno$¢ obejmujaca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okresla
zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 — tekst jednolity);

- obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt matej architektury;

- budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania
sciekow, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa;

- obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;

- remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

- urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;

- teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot



budowlanych;

- pozwolenie na budowg¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6ot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik rozbiorki, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

- wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci;

- wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;
- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogoélne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

- Rysunki oznaczaja rysunki rob6t, wlaczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z kontraktem,
- Roboty oznaczajg roboty stale i roboty tymczasowe, ktore majg by¢ zrealizowane przez
wykonawce wg kontraktu,

- Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czgs¢
robot statych,

- Préby konicowe oznaczajg proby, ktore sg wyspecyfikowane w kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przejgciem przez
zamawiajacego robot,

- Inzynier oznacza osobg wyznaczong przez zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla
celow kontraktu, wymieniong w zataczniku do oferty,

- Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

- Materiaty oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majace stanowi¢ lub
stanowigce czg$¢ robot statych,

- Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie maja by¢ realizowane roboty stale i do ktorych maja
by¢ dostarczone urzadzenia i materiaty,

- Dokumenty wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podrgczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez wykonawce¢ na mocy kontraktu,

- Uzywane skroty nalezy czytaé¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napigcie, SN — $rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

12. materialy i urzadzenia

Do robot zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowaé wymagania ogolne:

- materialy pomocnicze uzyte do wykonywania rozbidérek muszg posiada¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do obrotu i wykonywania rob6t do ktérych sg uzywane;

- na zadanie zamawiajgcego, wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrodto zakupu
materiatéw 1 przedtozy¢ te dokumenty na piSmie wraz z atestami.

13. sprzet

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagnigcie efektu okreslonego w specyfikacji



istotnych warunkéw zamowienia i dokumentacji techniczne;.

Podstawowy oraz drobny sprzet powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju robot .
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jako$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
14. transport

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie okreslonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom na polecenie Inspektora beda usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

15. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow
1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot, ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujacy m.in.:

1. szczegdtowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna;

2. metody 1 systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkéw realizacji jak: maszyny,
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie;

3. harmonogram wykonania robot;

4. plany zatrudnienia

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu wokot
budowy.

15.1. kontrola jakosci robot

15.1.1. zasady kontroli jakosci robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sg okres§lone w ST, normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z warunkami okres§lonymi w zamdwieniu

15.1.2. wyniki kontroli

Wyniki kontroli przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezagco w dzienniku rozbidrki

Do dziennika rozbiorki nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

* stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

15.2 . wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

15.2.1. ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
15.2.2. zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda mierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jezeli ST , wlasciwe dla danych robdt , nie wymagaja tego inaczej, obj¢tosci beda wyliczone
w m? jako dlugoé¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

15.2. 3. czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda



uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiarow. W
razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

16. odbior robot

16.1. rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu;

16 1.1. odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

16.1.2. odbior ostateczny (koncowy) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki z powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie
Inspektora.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z ST 1 Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, Ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
16.2. dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest ,,Protokot Odbioru
Ostatecznego Robdt” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» Dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

* Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych 1 ew. uzupeliniajace
lub zamienne),

* Protokoty wszystkich odbioréow czesciowych,

* Dzienniki budowy,

* sprawozdanie techniczne,

« inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

17. podstawa platnoS$ci — ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez wykonawce



Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:

* sumaryczng robocizn¢ bezposrednia,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do ceny ryczattowej nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce za dane zadanie w wycenionym
przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt nieprzewidzianych..

18. dokumenty odniesienia

18.1. dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowa stanowi:

- Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego ul. 11-go Listopada 29a nr dziatki 202; Obreb St.
Zdr6j 20

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski

Autor opracowania: mgr inz. Wojciech Czerwinski

19. przepisy zwiazane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016 ).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

* Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

* PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

(Dz. U. z1998r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na



spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiagzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

ST roboty rozbiorkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny;

Walbrzych ul. 11-go Listopada 29a nr dzialki 202; Obreb St. Zdréj 20

ST-1 WSTEP

20. przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Watbrzychu przy ul. 11-go
Listopada 29a

20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt rozbidrkowych

20.2. zakres robot objctych Specyfikacja Techniczna

Zakres rob6t obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiorkowe takie jak:

- Roboty przygotowawcze 1 rozbidrkowe:

. Rozbiorka urzadzen i sieci instalacyjnych;

. Demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych;

. Demontaz stolarki drzwiowej i okienne;j;

. Rozbidrka elementow wiezby dachowe;;

. Rozbiorka $cian poddasza;

. Rozbiorka stropéw miedzypigtrowych;

. Rozbidrka Scian zewnetrznych 1 wewnetrznych;

. Rozbiorka stropu nad piwnica;

9. Rozbidrka Scian piwnicy;

10. Rozbidrka $cian fundamentowych;

11. Rozbiorka fundamentow.

12. Uporzadkowanie i plantowanie terenu rozbiorki

21. okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”

22. ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowsq 1
ST.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot rozbiérkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robot, ktoérego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca dokona segregacji materiatdéw porozbiorkowych.

Wywdz gruzu zanieczyszczonego papa wykonawca zleci specjalistycznej firmie.
Wykonawca sam znajdzie odbiorce materiatéw rozbidrkowych oraz wywiezie pozostalty gruz
na wybrane sktadowisko odpadow.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
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InZynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatow rozbiorkowych z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

23. materialy

Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacja sa materialy
pomocnicze stosowane przy rozbidrkach takie jak klamry, haki, stemple itd.

24. sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST “Wymagania og6lne”.

Do wykonania robot rozbidorkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- podno$nik montazowy samochodowy;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4+5m3/min;

- agregat pradotworczy;

- zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy;

- sprzet do robot recznych;

- koparko-tadowarka kotowa;

- zsyp do gruzu;

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

25. transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST .Wymagania ogdlne".

Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia srodkdw transportu, poniewaz umowa z Zaktadem
ktéry podejmie si¢ utylizacji materiatow z rozbiorki obejmowac bedzie podstawienie
kontenerow, transport oraz utylizacj¢ materiatdéw z rozbiorki.

26. wykonanie robét

26.1. ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowieniami
kontraktu.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania og6lne".
Przyjeto, ze roboty rozbiorkowe prowadzone bedg systemem rgcznym z uzyciem sprzgtu
mechanicznego.

Roboty rozbidrkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczescie] wystgpujace zagrozenia
to:

- podraznienia bton §luzowych

- uszkodzenia glowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rak 1 nog

Materiat uzyskany z rozbidrki ma by¢ gromadzony w kontenerach, ktore to wywozone begda
przez zaklad przeprowadzajacy utylizacje. Material ten nalezy posegregowac.

26.1.1. czynnosci przed rozpoczgciem pracy

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy :

- teren na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi;

- zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci;

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki 1 uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu;

- zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.



26.1.2. zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac

Nie wolno:

- recznie przemieszczac 1 przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

- obslugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

- zdejmowac oslony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czgsci konstrukcji
obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadoéw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s

prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- prowadzi¢ robot rozbidrkowych jesli w strefie zagrozenia przebywaja ludzie;

- gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cz¢sciach
obiektu;

roboty rozbiorkowe nalezy

- prowadzi¢ metoda reczng, poprzez wykuwanie, cigcie i rozkruszanie za pomocg miotow, pit
i wiertnic;

- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji

- elementy stalowe nalezy przecina¢ za pomocg pit lub palnikiem acetylenowym;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- do usuwania gruzu mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot rozbidorkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy

- kazdorazowo przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych kierownik budowy sprawdza czy w
budynku lub jego otoczeniu nie znajduja si¢ osoby postronne oraz dokonuje oglgdzin stanu
technicznego rozbieranego obiektu;

- maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajacym ich stala
sprawnos$¢, stosowane do prac do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- uzywac tylko sprawnych narze¢dzi 1 pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

- §rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem i1 przemieszczeniem,;

- przy prowadzeniu rob6t spawalniczych (cigcie stali) minimalna dtugos$¢ przewodow
powinna wynosi¢ co najmniej Sm, a kazdy cigty przedmiot uziemiony;

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki;

- konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej;

- W razie niemoznos$ci unikni¢cia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach.

26.1.3. zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego

* W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg i dostrzegalng sygnalizacj¢ ostrzegawcza 1 alarmowa

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastapit wypadek

26.1.4. organizacja robot

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji, badz



inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w

jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbidérkowe.

27. zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

28. podstawa platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podaja ST ,,Wymagania og6élne”. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na

podstawie ceny ryczattowej po odbiorze robdt 1 ocenie jakosci robdt, w oparciu o wyniki

pomiardw.

Cena ryczaltowa obejmuje:

* przygotowanie i zabezpieczenie robot w tym ogrodzenie terenu;

- zakup, dostawe 1 magazynowanie materialéw i wyrobow potrzebnych do wykonania robot;

- wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostow roboczych, uzycie sprzetu niezbg¢dnego do
wykonania lub zabezpieczenia robot okreslonych w umowie;

- rozbiorke konstrukcji betonowych, zelbetowych, murowanych i dachowych

- tymczasowe zmagazynowanie materialow z rozbiorki na placu budowy;

- oczyszczenie 1 zabezpieczenie materiatdéw przeznaczonych do ponownego wykorzystania

- transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki 1 usunigcie ich na zewnatrz obiektow,

- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,

- skladowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy

- podstawienie kontenerdw, transport oraz utylizacje materiatow z rozbiorki;

- zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- wyréwnanie 1 uporzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz zasypanie wykopow pospotka

29. przepisy zwiazane

- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 1 rozbiorki.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R)

Ogolne przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

- Bezpieczefstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych — Dz. U. nr 47

poz. 401 z 2003 r.

- Prawo budowlane — Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

- Ustawa o odpadach — Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6Zn. zmianami

- Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze

przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym

przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatacznik do rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Opracowatl:

mgr inz. Wojciech Czerwirski



