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Il CZESC RYSUNKOWA

1/4 Sytuacja

2/4 Rzut stan istniejgcy.

3/4 Przekrdj stan istniejacy. Przekréj stan projektowany.
4/4 Stan projektowany po rozbiorce.



1. Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej

na rozbiorke budynku mieszkalnego z przyleglym budynkiem gospodarczym,
zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 2a w Watbrzychu wraz z rozebraniem Scian
przyziemia i fundamentéw, niezbednymi pracami zabezpieczajgcymi $ciany

sgsiednich nieruchomosci oraz uporzgdkowaniem terenu po rozbiorce.

2. Inwestor
Inwestorem jest Gming Watbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Watbrzych.

3. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Pitsudskiego 2a w Watbrzychu, dziatka nr 316/2

obreb Srédmiescie Nr 27.

4. Dane techniczne budynku mieszkalnego przy ul. Pilsudskiego 2a oraz
przylegtego budynku gospodarczego.

Budynek mieszkalny

Szerokos¢ 7,5m
Dtugosc¢ 14m
Wysokosc¢ 15,6m
Powierzchnia zabudowy | 110m 2
Kubatura 1409,63 m 3
Budynek gospodarczy

Szerokos¢ 3,75m
Dtugosc¢ 9,0m
Wysokos¢ 6,5m

Powierzchnia zabudowy | 33,75m 2

Kubatura 219,38m 3




5. Opis ogodiny obiektu

Budynek mieszkalny przy ul. Pitsudskiego 2a znajdujgcy sie na dziatce nr 316/2
obreb Srédmiescie Nr 27 w Watbrzychu przeznaczony jest do rozbiérki. Budynek
od strony potudniowej przylega do budynku przy Pl. Tuwima 3a, od strony pétnocnej
do przedmiotowego budynku przylega budynek gospodarczy. Wejscie gtéwne do
budynku znajduje sie od strony wschodniej, do ktérego prowadzi niezbyt szerokie
dojscie o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej o szerokosci ok. 2m. Brak jest drogi
dojazdowej do budynku, jedynie od strony po6tnocnej mozna dojechac¢ niewielkim
samochodem. Przejscie z jednej strony zamkniete jest elewacjg budynku 2a, z
drugiej strony murem oporowym o wysokosci ok.1,5m. W zwigzku z duzym spadkiem
terenu projektuje sie wyburzenie budynku przy zostawieniu czesci $cian
fundamentowych i dziatowych w piwnicy, dopasowanie ich do terenu i zasypanie
gruzem oraz ziemig. Pozostawienie scian pozwoli unikngé osuniecia sie ziemi, w
zwigzku z duzym spadkiem wystepujacym na dziatce. Teren od strony wschodniej

jest 0 ok. 3m wyzej od przyziemia budynku od strony zachodniej.

6. Opis szczego6towy obiektu
Obiekt do rozbiérki jest murowanym z cegty, wielorodzinnym budynkiem

mieszkalnym. Sktada sie z 3 kondygnacji naziemnych, poddasza oraz kondygnacji
podziemnej. Do budynku od strony poétnocnej przylega budynek gospodarczy,
bedacy rowniez przedmiotem rozbidrki, od strony potudniowej budynek mieszkalny.
Dach budynku jest dwuspadowy, pokryty dachowkag karpidwka, w ostatnim czasie
odremontowano kominy. Wiezba dachowa drewniana. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej. Nad piwnicg wystepujg ceglane sklepienia ftukowe wypetnione
gruzem oraz w niewielkiej czesci strop typu Kleina, nad parterem | i Il pietrem stropy
drewniane ze slepym putapem. W czesci przewidzianej pod kuchnie znajdujg sie
wypetnienia betonowe. W czesci klatki schodowej strop typu Kleina, stopnie
wykonane z piaskowca, nad Il pietrem z desek drewnianych. Powierzchnia zabudowy
budynku mieszkalnego wynosi 110 m 2, budynku gospodarczego 33,75m 2. Sciany
nosne wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o zréznicowane;j
grubosci 28-71cm. Okna skrzynkowe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, gazowg i wod-kan, ogrzewanie

indywidualne weglowe.



7. Technologia rozbiérki budynku mieszkalnego i gospodarczego
Przed przystgpieniem do rozbiérki Wykonawca powinien uzgodni¢ sposéb odtgczenia

przytaczy gazu, wody, energii elektrycznej oraz kanalizacji.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie przytacza gazu,
energii elektrycznej, wody, kanalizacji zostaty prawidtowo odtgczone.

Teren rozbiérki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b trzecich poprzez
odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie strefy rozbiorki. Kierownik prowadzgcy
rozbiérke powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenie tego typu roboét
oraz przeszkoli¢ pracownikow odnosnie zasad prowadzenia rozbidrki i zachowania
bezpieczenstwa na rozbiorce oraz wywiesi¢ tablice budowy.

Z wzgledu na bliskie sasiedztwo innych budynkéw mieszkalnych nalezy zachowaé
szczegoblng ostroznos¢ w trakcie wykonywanych prac.

TECHNOLOGIA ROZBIORKI

Rozbiérke nalezy zacza¢ od rozebrania dachu budynku gospodarczego. Dalej po
kolei rozbiera¢ dach budynku mieszkalnego, drewniang konstrukcje dachu, kominy,
stropy, $ciany, schody do wyréwnania poziomu $cian budynku mieszkalnego z
budynkiem gospodarczym. Wszystkie materiaty z rozbiérki (cegty, dachowki,
elementy konstrukcyjne itd) zrzuca¢ w miejsce czesciowo rozebranego budynku
gospodarczego i sukcesywnie wywozi¢, po wyréwnaniu poziomoéw obu budynkdow,
budynek gospodarczy rozbiera¢ réwnolegle z budynkiem mieszkalnym po obwodzie.
Przyjmuje sie, ze ze wzgledu na brak dojazdu i bezpieczenstwo, uzycie sprzetu
ciezkiego bedzie niemozliwe i prace rozbiérkowe bedg wykonywane recznie z
uzyciem toméw, mtotéw pneumatycznych lub elektrycznych, pit tarczowych. Wieksze
elementy tj. drewniane krokwie, czy belki nalezy przed zrzuceniem pocigc i przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu spusci¢ w dot.

Rozbiérke nalezy prowadzi¢ od géry stosujgc odpowiednie rusztowania i urzgdzenia
do transportu pionowego materiatow z rozbiorki (rynny zsypowe, dzwigi).

Ze wzgledu na duzy spadek terenu, nalezy pozostawic¢ czes¢ scian fundamentowych
i dziatowych w piwnicy, zasypac¢ je gruzem dobrej jakosci z rozbidrki, (najlepiej cegta

klinkierowg pozostatg po rozbiérce kominow) i dopasowac¢ do uksztattowania terenu



wedtug rysunku. Nastepnie nalezy obwatowac teren, zagescic, obsypa¢ humusem
(ok.10-15 cm) i posiac trawe.

Sciane budynku przy PIl. Tuwima 3a, ktéra przylega do rozbieranego budynku nalezy
po rozbidrce dociepli¢ warstwg 10cm styropianu, zatozy¢ siatke, otynkowac tynkiem
mineralnym zachowujgc strukture istniejacego budynku i pomalowaé¢ w kolorze

istniejacej elewaciji.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia, pod nadzorem osoby
uprawnionej, by nie uszkodzi¢ budynku przylegtego od strony potudniowej
oraz obiektow sasiadujgcych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy
bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

Zabezpieczy¢ teren przed nadmiernym pyleniem.

8. Ochrona zabytkow.
Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy znajdujg sie w strefie ochrony

Konserwatora Zabytkow.

9. Ogodlne zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Obiekt: Budynek mieszkalny z przylegtym budynkiem gospodarczym

Inwestor: Inwestorem jest Miejski Zarzgd Budynkéw Sp. z.0.0. z siedzibg w
Watbrzychu przy ul. Gen. Andersa 48.

Zakres robot: Rozbidrka wielorodzinnego budynku mieszkalnego z przylegtym
budynkiem gospodarczym. Budynek sktada sie z 3 kondygnacji naziemnych,
poddasza oraz kondygnacji podziemnej. Dach kryty dachéwkg ceramiczng
karpidwka.

Roboty stanowigce zagrozenie dla BIOZ:

- praca na wysokosci, rozbiérka, wywo6z gruzu z miejsca rozbiorki

Przewidywane zagrozenia:

- upadek z wysokosci,

- zawalenia sie dachu, elementow konstrukcyjnych budynku

- spadek urzgdzen lub narzedzi

- spadek rozbieranych elementéw budynku



- ruch pieszych

- trudny dojazd do budynku, co skutkuje utrudnionym transportem gruzu

Srodki zapobiegawcze:

Nalezy odpowiednie zabezpieczy¢ teren wokét budynku mieszkalnego i
gospodarczego. Teren rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osbb trzecich
poprzez odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie strefy rozbidrki. Strefa
niebezpieczna nie powinna by¢é mniejsza niz 6m. Kierownik prowadzacy rozbiorke
powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenie tego typu robét oraz
przeszkoli¢ pracownikdw odnosnie zasad prowadzenia rozbiorki i zachowania
bezpieczenstwa na rozbiérce oraz wywiesic tablice budowy.

Z wzgledu na bliskie sasiedztwo innych budynkéw mieszkalnych nalezy zachowaé

szczegblng ostroznosé w trakcie wykonywanych prac.

10. Plan BIOZ
1.1 Zakres i kolejnosé wykonywania rob6t
Zakres robo6t przy realizacji projektowanego przedsigwziecia obejmuje zadania
w nastepujgcej kolejnosci:
Dla wszystkich branz
= Roboty przygotowawcze i porzagdkowe
» Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
* Roboty rozbiérkowe
» Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci
(robdt budowlanych) zwigzanych z robotami rozbiérkowymi
» Inwentaryzacja powykonawcza
=  Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel
i pod nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

budowlane.

1.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Budynek mieszkalny wraz z przylegtym budynkiem gospodarczym.



1.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie placu rozbioérki znajdujg sie elementy rozbierane, kiére w catosci

stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
= zagrozenie upadkiem z wysokosci,

= mozliwosc¢ przygniecenia ciezkimi elementami
= zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdw budowlanych i narzedzi,
= zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z
projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng
= Zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami
oraz nieprzestrzegania wymogéw technologicznych,
» Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,
= Zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,
= zagrozenia dla os6b przebywajgcych w terenie publicznym
= wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie
WW.
Powyzsze zagrozenia sa niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb
przebywajacych na budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas
trwania budowy.
Czas zagrozenia katastrofg budowlang — przez caty okres rozbidrki. Skala zagrozen
jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikdw, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji

pracownikéw.

1.5 Instruktaz pracownikéw
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w

ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy
na:

1. okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.

2. szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach

podczas realizacji robo6t zgodnie z punktem 2.4.przedstawieniu metod postepowania



w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

1.6 Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace

Srodki:

- oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie rozbiorki (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, oraz uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych
lub poszkodowanych)

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo a w

szczegolnosci:

1.7 Roboty na wysokosciach
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co

najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci.

Przepis stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny by¢é dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, kt6rych
dolna krawedz znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny
by¢ zabezpieczone balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdluz zewnetrznej
strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i spos6b zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniaé obcigzenie

dynamiczne spadajgcej osoby.

1.8 Rusztowania robocze
Rusztowania systemowe powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg

projektowg z elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny

wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.



Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadaé
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu
powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub
ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz
numer telefonu, dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

-posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujgcych
roboty oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

-posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

-zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
-zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,

-posiadac porecz ochronna.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umozliwiajagcym odptyw wdd opadowych. W przypadku odsuniecia
rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej Sciany.
Udzwig urzgdzenia do transportu materiatbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub
demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic¢ strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg,

-w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,

-w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowan po zakohczeniu pracy
jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.
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2. Nadzér i organizacja budowy

2.1. Nadzor

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikdéw robot i numery ich uprawnien,
Kierownikéw obiektéw oraz generalnego wykonawce i podwykonawcéw oraz
koordynatora robot)

Do poszczegdlnych prac przewiduje sie skierowanie przez generalnego wykonawce
na budowe mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawoddw, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w
robotach rozbiérkowych posiadajacych odpowiednie szkolenie.

2.2. Odpowiedzialnosc¢
Kierownik budowy odpowiada za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za

organizacje dostaw na budowe materiatbw i sprzetu we wspétpracy z baza
generalnego wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposodb, aby byta ona
bezpieczna. Kopia uprawnien i szczegbétowy zakres obowigzkéw znajduje sie w
biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontakiéw na szczeblu oso6b
odpowiedzialnych za BIOZ w poszczegolnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcdéw w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w
sprawie nieprzestrzegania przepisbw w zakresie bioz koordynator przedkiada
kierownikowi na biezgco, wpisujgc je w zeszyt i podajgc date i stanowisko pracy,
ktorego te spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje sie z nimi,
potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem.

Kierownik bazy sprzetowe] odpowiada za przeglady techniczne sprzetu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, za$ za biezaca
konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcéw
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie, a

zwlaszcza decyzje dopuszczajgcg urzgdzenie do ruchu.

2.3. Normy
W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w

sprawie kar, nagrod i urlopow sg podejmowane przez biuro spraw osobowych
generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcéw
wiasciwym biurem bedg komorki spraw osobowych firm  macierzystych.
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Podwykonawcy sg zobowigzani do rozpatrywania w powyzszych sprawach wnioskow
generalnego wykonawcy.
Ustalanie norm dla poszczegéinych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega

wytgcznie wymaganiom ustawowym.

2.4. Informacje dla podwykonawcéow:
Spotkania koordynacyjne bedg sie odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze

kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szeféw produkcij
poszczegdblnych wykonawcow odbywaé sie bedg w wyznaczonym czasie w siedzibie
generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robét podpisujg dokument, w
ktérym potwierdzajg fakt zapoznania sie z warunkami bioz na budowie i deklarujg
prace zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskazaé¢ kazdemu podwykonawcy miejsca
sktadowania na okreslony czas materiatow i parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacje o zagrozeniach, wynikajgcych z lokalizacji prac,
warunkow gruntowo-wodnych, sgsiedztwa budynkow i pracujgcych maszyn.

2.5. Procedury i zagrozenia
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznacC sie z

przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

-na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

-przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

-organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

-praca w wykopach

-praca mechanicznych srodkéw transportu

-praca na wysokosci

-sposobu postepowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
mediow: elektrycznosci i wody.

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprdécz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, bedg
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem
konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni nadz6r nad tymi pracami sprawuje

kierownik budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat
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pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz przypomni wymagania bhp przy
poszczegdlnych czynnosciach.
Kierownik budowy moze uznac¢ procedury podwykonawcy za obowigzujgce.

2.6. Komunikacja i wspétpraca
W biurze kierownika budowy znajduje sie aparat telefoniczny nr .........cccccceeee.

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy o nr..........cccccvvvvvvvneenn.. ,

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 Nr ...
kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zgtosi¢ posiadanie telefonu i podaé jego
numer.

Nadzér nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i i szef

ochrony budowy bedg dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

2.7. Kontrola bhp
Podwykonawcy bedg kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli

bedzie sporzgdzany krotki protokét, sktadajgcy sie z samych zalecen. Nie wykonanie
tych zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robét,
realizowanych przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie
wykonywania prac zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé o
zmiane podwykonawcy na podstawie klauzuli w umowie, ktérg generalny wykonawca
wprowadza do kazdej umowy z podwykonawcg.

Wszyscy podwykonawcy majg prawo uzywania medidéw za odptatnoscia.
Podwykonawcy biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do
ilosci zatrudnionych na budowie pracownikéw.

Dla zapewnienia przejezdnosci drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozeh ustala sie nastepujgce zachowania:

Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej
niz 2-ch samochodoéw jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy po
wyjezdzie poprzednich.

Koparki, betonowozy itp. nie moga pracowac ,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.
Przed bramg wjazdowg generalny wykonawca przygotowat miejsca wyczekiwania dla
transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybkag rozbiérke przeset ogrodzenia po obu
stronach bramy.

W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:
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Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego
nieobecnosc¢ do koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot
w miejscu wypadku.

Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje sie w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz Pozarna tel. 998.

Komisariat Policji tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co
potwierdzajg we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajagcym z informaciji

dla podwykonawcow.

2.8. Szkolenia
Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda

przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania
pracownikow z ryzykiem. W stosunku do kierownikow robét podwykonawcy, nie
stosujgcych i nie egzekwujgcych stosowania przez pracownikdédw odziezy i sprzetu
ochronnego i przepiséw bioz, wymaganych na stanowisku pracy, beda wyciggane
nastepujgce  konsekwencje: wstrzymanie robdét z winy podwykonawcy,
powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot,
usunieciu kierownika robdét z budowy 2z wnioskiem do kierownictwa firmy
podwykonawczej o zmiane kierownika robot.

Pracownicy, nie stosujgcy sie do przepiséw bioz na budowie, bedg usuwani z
budowy.

Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp majg prawo zgdac¢ od
podwykonawcow okazania dokumentow aktualnych badan pracownikéw, szkolen i
odpowiednich uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajdujg sie w biurze kierownika budowy, a sg to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,

instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do
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prawidtowej eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych, kopie uprawnien
operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazujg
sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokétow sg
przechowywane w biurze kierownika budowy.

2.9. Monitoring
W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie sie przeglgdy warunkéw bioz

na budowie przez komisje, skitadajgcg sie z kierownika budowy Ilub jego
przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp, z udziatem przedstawicieli
wszystkich podwykonawcow.

Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protok6ét z przegladu i
zaproponuje ustalenia co do metod osiggniecia odpowiedniego stopnia
bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze
wprowadzi¢ korekte planu BIOZ na warunkach, jak w rozporzgdzeniu.

Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami
generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezgce.

Wyniki badan wypadkdéw przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na
tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.
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11. Inwentaryzacja fotograficzna.

1.1 (od lewej) Widok elewac;ji frontowej od strony wschodniej, przylegajacej do budynku
Pl. Tuwima 3a,

1.2 (od prawej) Widok budynku mieszkalnego i gospodarczego od strony pétnocne;.
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1.3 Widok budynku od strony zachodniej.

1.4 Widok dachu budynku od strony wschodnie;j.

RCS
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1.5 Widoczne kotwienia belek stropowych.

1.6 Brama do obiektu gospodarczego.
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.7 Widok na budynek gospodarczy od strony zachodniej.

1.8 Niewielka odlegtos¢ budynku gospodarczego od sgsiadujgcej zabudowy.

19



APTEKA
———

2.1 Widok na kamienne schody na parterze (po lewej).

2.2 Widok na drewniang konstrukcje dachu (po prawej).
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Ad. do projektu budowlanego: " Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego wraz
z przylegtym budynkiem gospodarczym zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego
2a w Watbrzychu oraz uporzadkowaniem terenu po rozbioérce."

W zwigzku z utrudnionym dojazdem do miejsca rozbidrki obiektu, tj. droga
brukowana w przejsciu o wymiarach szer. 2,38-2,49m , dt 9,5m, wys. 3,11m (Rys. 1),
samochdd wywozgcy materiat z rozbidrki nie moze przekracza¢ w skrajni wymiarow
szer. 2,1m, wys. 3m. Nalezy réwniez zachowa¢ szczegb6lng ostroznos$¢ na przytacze
gazu znajdujgce sie w wyzej wskazanym przejsciu (Rys. 2) i odpowiednio je
zabezpieczy¢.
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