‘MJ::‘_-A-_," ‘

SPECYFIKACIJA )
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia

Remont dachu - budowa prowizorycznej konstrukeiji
zadaszenia zabezpieczajgcego budynek przy
ul. Gluszyckiej 27 w Walbrzychu

Zamawidijgcey

Miejski Zarzqd Budynkoéw sp. z o.0. w Walbrzychu
ul. Gen. Andersa 48
58-304 Walbrzych

Ked CPV

45261910-6 Naprawa dachow, 45261210-9 Wykonanie pokryé
dachowych, 45261100-4 Wykonanie konstrukcji dachowych,
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych
oraz podobne roboty, 45261400-8 Pokrywanie dachow, 45262500-6
Roboty murarskie i murowe

Tryb udzielenia zamoéwienia publicznego

Przetarg nieograniczony
o wartosci mniejsze]j niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art, 11 ust. 8
ustawy Prawo zaméwien publicznych

Osoba vprawniona do porozumiewania sie z
Wykonawcami

Bronistaw Lis techniczny@mzbwalbrzych.pl
Remigiusz Latka mzb@mzbwalbrzych.pl
Paulina Dziedzic

Specylikacje techniczng zatwierdzono

BE, @l BOFEY -

PREZES ZARZ
A g

VIALBRZYCH Marel: M A

Watbrzych, pazdziernik 2013 r.




DATA OPRACOWANIA: pazdziermnik 2013r.

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogéine dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie: Remontu dachu — budowa prowizorycznej konstrukeji zadaszenia
zabezpieczajacego budynkek przy ul. Gluszyckiej 27 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specylikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji powyzszych robét.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z remontem dachu — budowg prowizorycznego zadaszenia zabezpieczajgcego budynek przy
ul. Gtuszyckiej 27 w Watbrzychu.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace rohét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, za ich zgodnosé
z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest w cenie umowy wystapi¢ i ponie$¢ koszty zajecia pasa drogowego
i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka
potrzeba

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy

protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreglonych
w ogdinych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw os6b trzecich.

Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wtasho$ci
publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem oséb trzecich w okresie trwania realizacji
umowy az do zakorczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacii
robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw
inorm dot. ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé




uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub wlasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie fub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatne] to Wykonawca na swéj koszt naprawi Iub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnié¢
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia
i zdrowla o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie | sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody grup roboét, klas robét i kategorii roh6t.

Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zaméwien CPV

Dziat 45 Roboty budowlane

Klasa 45.22 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych,

Grupa robot 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow
budowlanych lub ich czesci.

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, Polskimi
Normami oraz z ustawa Prawo budowiane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé
urzgdzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, protokoly odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy siuzace realizacji obiektu,
przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé:
-protokét przekazania placu budowy,
-protokoly uzgodnien ( jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokot odbioru robdt




Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgacego jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno -
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach
i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajgce uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidtowosci rozwiazan
projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad
robotami budowlanymi, {np. kontrola techniczna, jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidiowosci
rozwigzan projektowych Iub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa;
4 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

[nwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projekiow oraz
wykonania 1 adbiorow robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizagji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robét. :

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja,
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzgt zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzget pomocniczy - to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét
lub remontdw; zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy;
do obowiazkéw zamawiajgcego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania




2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine dotyczace wiasciwosci materialéw i wyrocbéw budowlanych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowianym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Minimalne parametry, jakim muszg odpowiadaé materialy uzyte przy
realizacji zaméwienia zostaty okreslone w tabeli pn ,Parametry materialéw zamieszczonej”
na koncu ST.

2.2. Wymagania og6lne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw,
skiadowania i kontroli, jakosci materialéw i wyrobéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialow
Fwyrobdw. Wyladunek materialéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich érodkéw
ostroznoéci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
whbudowane, montowane |ub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ~ Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni
zinspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb | termin przekazania informagji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatléw oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
Podstawowe parametry materialéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym
stanowigcym zalgcznik do niniejszej specyfikacji.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie

uzyskajg akceptacii inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usuniete
z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako§é wykonywanych rob6t.
Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajgcego wiadciwg, jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$é
zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor




Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny Koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokoSci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokladnoé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii fub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
nspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robét.
5.2.1. Remont dachu - budowa konstrukcji prowizorycznego zadaszenia
zabezpieczajgcego budynek przy ul. Gluszyckiej 27 w Walbrzychu.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu dachu polegajgcego na
prowizorycznym zadaszeniu budynku w nastepujgcym zakresie:
= Rozebranie pozostalych elementéw konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym,
Rozbidrka komindw do poziomu strychu,
Rozbidrka scian przegrdd pionowych na poziomie strychu,
Wykonanie konstrukcji wigzaréw dachowych,
Wykonanie pokrycia dachowego,
Montaz rynien dachowych,
wywiezienie gruzu.

| Szczegblowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze robét,
ktory stanowi zalacznik do SIWZ.

| Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy wystapic i poniesé koszty zajecia pasa
drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rohét, jesli
zajdzie taka potrzeba.

I Wykonawca ma obowiazek wykonaé wszystkie prace niezbedne do prawidiowego
wykonania przedmiotu zamodwienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miarg postgpu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych Robét z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdinosci obejmujg;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidiowoéci wykonania robot

— acene estetyki wykonanych robét

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialdw zwymogami prawa i Norm
z przekazaniem wynikdw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadajg; certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych; deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg
lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
iezeli nie sg objete certyfikacji g okredlong w pkt , ktdre spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej




cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy,
ktdre nie spetiajag tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- zadwiadczenie potwierdzajgce zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoly odbioru robét

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw rohot

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr konicowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbior pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej czeéci robdét do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odhidr koricowy rohoét.

Odbior koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
koficowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbidr koricowy robét
nastgpi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia zakoriczenia robét i przejecia
dokumentow.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci
Wykonawey i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru koricowego robét komisja
zapozna sig z realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnoéci i ustali nowy termin odbioru koricowego.




7.4. Odbior po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie
rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny

bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokét odbioru robét sporzadzony
wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Specyfikacje Technicznag,

- uwagi [ zalecenia inspekiora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosc
whbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z ST | programem
zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda;

Zakres i lokalizacjg wykonanych rob6t, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date
rozpoczgcia i zakonczenia robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot,
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych
I uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogéine

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowe] jest przedmiar robét, specyfikacia techniczna
wykonania i odbioru robét, i inne wytyczne okresione w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy
wynikajace z wizj lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robét,

2. Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt): netto i brutto,

3. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikac wprost
z kosztorysuy ofertowego sporzadzonego ha podstawie przedmiaréw robét.

4. lloSci robét podane w przedmiarze robdt sq ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za
przedmiot umowy stanowiC bedzie wynik iloczynu fakitycznie wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robot).

5. Cene okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch migjsc po przecinku.
6. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych
w przedmiarze rohét.

7. Cena ofertowa powinna obejmowacé wszelkie koszty i skiadniki zwigzane z zaméwieniem,
ktore mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia.
Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce majq byé wliczone w ceng ofertowa.

8. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikagii technicznej wykonania
I odbioru robét oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowaé takze ustugi i roboty opisane
w projekcie umowy. _




10. W przypadku ziozenia oferty, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrz wspdinotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i usiug, ktéry miatby wplaci¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegdlowej specyfikacji
technicznei, specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. -

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
g w jakikolwiek spasdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizagji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, wraz z poznigjszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09,1997 r w sprawie przepisdéw
ogdlnych bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
F higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapisow dotyczacych praw autorskich
i patentowych,




