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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
Nazwa i adres inwestyciji:

,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1B przy ul. Moniuszki 27° Watbrzych,
(dz. nr 639/2, obreb nr 27).

Nazwa i adres zamawiajaceqgo:
Migjski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0., 58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48.
1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkainym nr 1B, w budynku przy ul. Moniuszki 27, Zakres prac budowlanych w lokalu obejmuje:
»  wymiang wanny i sedesu typu kompakt. ,
= demontaz podgrzewacza wody,
= wykonanie wentylacji tazienki , kuchni,
»  instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
» montaz armatury sanitarnej,
= wykonanie instalacji ¢.0. z piecem na paliwo gazowe,
» remont stolarki okiennej,
= wymiang drzwi wejsciowych
= roboty tynkarskie,
= roboty malarskie
= roboty posadzkowe,
= roboty porzgdkowe.
Szczagolowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w projekcie i przedmiarze robot.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogow lokalu socjalnego.

14.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru roh6t
w zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogdw lokalu socjalnego.

1.5ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
modernizagiji lokalu mieszkalnego.

1,7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczng, zaleceniami  konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
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inspektora nadzoru.
1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY,

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogoinych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW OSOB TRZECICH.

Ogodlne warunki, ktorych wykonawca powinien przestizegaé w zakresie ochrony wiasnoéci publicznej okreSlone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem os6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego rob6t. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, 2e jest wiaczony w ceng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robtt albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturainego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

v Utrzymywaé teren budowy,

v Podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dot. ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia 0s6b lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wglad na:

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

v mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WEASNOSC! PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej,
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlaciwym prowadzeniem robt lub brakiem koniecznych dziatah ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wlasnoéci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbat, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzagzenia zabezpieczajgce oraz sprzet | odpowiednig odzie2 dla ochrony
sycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzymat w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dia personelu.

prowadzacego roboty objete konfraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagai
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.8. NAZWY1KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORI ROBOT.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Slownika Zamowien CPV
45000000-7 Roboty budowlane,
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45453000-7 Roboty remontowe | renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiektow budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenkiaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumiet urzadzenia techniczne
zapewniajace moziiwost uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiet zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunkii opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumied:

-protokot przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokot odbioru robét

Aprohata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego. )

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrob w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowoéci rozwiazan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakoéc budowy,
obiekitu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidlowosci
rozwiazah projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sg
¢ Inwestor,
o Inspektor Nadzoru Budowlanego,
o Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioréw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot fub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenoéniki, ciagniki i inny sprzet

0 napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposaienia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedziai urzgdzenia pomocnicze.
Hekroé w ninigjszych ST jest mowa o:
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Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow; "
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajacego
naleza; przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar rob6t-wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnoscl technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogoIne dotyczace wlasciwosci materiatoéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowat wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art5 ust 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegblowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatow bucdowlanych ujeto w tabeli nrt stanowiacym zatacznik do
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania og6lne dotyczace przechowywania, transportu warunkow dostaw, skladowania i kontroli,
jako$ci materiatéw i wyrobow.

Zamawigjacy udostgpni pomieszczenia do przechdwywania i skladowania materiatéw i wyrobow. Wyladunek
materialow musi odbywat sig z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznoéci uniemoztiwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie,

Wykonawca jest odpowiedziainy, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji 0 przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
nickorzystnego wplywu, na jakosc wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajgcego wiasciwg
jakost wykonania i spefnigjace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpiyna niekorzystnie, na
jako$t wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba &rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaG na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1, Ogbine zasady wykonania rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows, za jakost zastosowanych materialow i
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wykonywanych robt, za ich zgodno&¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokdadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i odchylenia dopuszczone wiagciwymi normari. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zalrzymania robdt Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegoinoéci obejmuja;

- badanie materialow

- kontrole prawidlowosci wykonania rob6t ( w tym réwniez wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacj,
pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikbw do protokotu odbioru.

-oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiglow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty I deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja; certyfikat na znak bezpieczefstwa
wykazujagy, 26 zapewniono zgodnost z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaciwych przepisow i dokumentéw technicznych; deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci
z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dia kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie g objgte certyfikacji g okreslong w pk, ktore speiniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dia ktdrych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadat te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe muszg
posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie porzeby poparte wynikami badai wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, kiore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkii3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do woladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoly odbioru robot

- protokoty narad i ustalen

_ korespondencie na budowie.
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Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1, Rodzaje odbioréw robdt

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior kohcowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowosé danej czesei robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bgdzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogbinego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét odbioru zglasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odhidr koficowy robot.

Odbiér konicowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Calkowite zakoiczenie robot oraz gotowos¢ do adbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbior koficowy robot nastapi w terminie okre$lonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robot i przejecia dokumentow.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawigjacego W obecnoscl Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja, W toku odbioru
koficowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

7.4. Odbi6r po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy [ub wiasciciel obiektu organizuie odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odhior ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiagzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lubjoraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaigtnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecziego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokét odbioru roht sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowat nastgpujgce dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Dekiaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZ4),
- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawieraé beda;

Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkow realizacii robdt, datg rozpoczgcia i zakonczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Ustaienia ogdline.

v Podstawa obliczenia ceny ofertowsj jest dokumentacja projekfowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary robot i inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiazany jest do wypetnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

v Wykonawca okresli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie calosci zaméwienia: netto i brutto.

v Ceng okreslong w ofercie nalezy podac w waluie polskiej, do dwoch migjsc po przecinku.

v Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo - ifoSciowe).

v Cena ofertowa powinna obejmowat wszelkie koszty i skladniki zwiazane z zaméwieniem, ktore mozna bylto
przewidziet w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja by wliczone w ceng ofertows,

v Poza robotami wynikajacymi z przedmiarbw robdt, specyfikacii technicznej wykonania i odbioru rebét oraz S1WZ,
cena ofertowa winna obejmowat takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych.

v W przypadku zlozenia oferty, kiorej wybér prowadzilby do powstania obowiazku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towar6w i uslug w zakresie dotyczacym wewngtrzwspdinotowego nabycia towaréw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory
mialby wplacié zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8.2. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegblowej specyfikacji technicznej, specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarbwno przez wiadze panstwowe jak i [okalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
peini odpowiedziainy za przestrzeganie tych reguti wytycznych w frakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z poznigjszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na rodowisko zdn. 9
listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalne] z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogbinych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowfanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegat zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.
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9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt wielobranzowy ,Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku przy ul. Moniuszki nr 27.
Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodzigjozyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
, e-mail: hydroekoprojeki@wp.pl. Zestawienie dokumentacii projektows;:

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Watbrzych, ul. Moniuszki 27/1B, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor.. Tomasz Kolodziejczyk.

Opracowat: Torasz Kolodziejczyk
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Rodza] materiall

Farame

Cement portiandzki

- zmiany objeto$ci (Le Chatelier): <10 mm
- poczatek czasu wiazania: > 75 minut
- wytrzymalo§¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymalo§¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewnetrzne wejSciowe do
mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspotczynnik przenikania ciepfa: U<2,6 Wim2K
- klasa odpornoéci ogniowej: El 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 glem3 (20£0,5°C)

- lepko$6 (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20£2°C) -
zawarto§¢ czesci stalych: 52,0-58,0 %wag.

- ¢czas schniecia powloki: 2h (2332°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 glem3

- lepko$¢ (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- ¢zas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)
- grubosé powloki po wyschnigciu: 30 pm

Plytki podiogowe gresowe

- nasiakiwo$¢é wodna: E < 0,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$é na §cieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznos¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R8-R12

Rura kanalizacyjna wewnetrzna PV(-
U o srednicy 110 mm

- polaczenie kielichowe uszczelkowe
- grubosé: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie cigglym - 75°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatosé na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostato$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gteboko$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Wykladzina podiogowa z PVC

- grubo$é wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa $cieralnoéci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C
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