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1.1.  WSTĘP 
 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z „Przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budową 
toalet spłukiwanych na klatce schodowej w budynku mieszkalno-usługowym przy ulicy Małgorzaty 
Fornalskiej 19 w Boguszowie-Gorcach”. 
 

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.1.3. Określenia podstawowe 
 

1.  Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 

2.  Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z 
dokumentacją techniczną. 

3.  Dokumentacja budowy 

Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 

- pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- projekty wykonawcze, tj. rysunki i opisy służące realizacji zadania, 
- operaty geodezyjne, 
- książki obmiarów. 

4.  Dziennik budowy 
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 

5.  Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego 
obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu robót. 

6.  
Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

7.  Inwestor Osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 
angażująca swoje środki finansowe na realizację zadania. 

8.  Kierownik budowy 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót 
budowlanych, którą może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

9.  Materiał budowlany 
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlanych oraz ich części składowych. 

10.  Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót. 

11.  Pozwolenie na budowę 

Decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie. 

12.  Projekt organizacji budowy 

Zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 
oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 
sporządza Wykonawca. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor. 

13.  Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy stanowiący podstawę 
żądania zapłaty. 

14.  Przedmiar Obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z 
natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu. 

15.  Przepisy techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych. 

16.  Roboty budowlano- Budowa, a także prace polegające na modernizacji, montażu, remoncie lub 



montażowe rozbiórce obiektu budowlanego. 

17.  Roboty zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywana dla zabezpieczenia już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania 
robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy, np. 
wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 
wygrodzeń, odwodnienia itp. albo są to też nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 
wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób postronnych. 

18.  Rusztowanie 

Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego użytku 
(z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca jako 
pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości. 

 
1.2. OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
 

1.2.1. Opis stanu istniejącego 
 

1.2.1.1. Lokalizacja 
 

Lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Dmowskiego 16 w Wałbrzychu (dz. nr 232) 
 

1.2.1.2. Zabudowa istniejąca 
 
Lokal mieszkalny nr 7 : 
 
- przedpokój 
- kuchnia  
- pokój 
- pokój 
- garderoba  
- łazienka 
 
1.2.2. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 
 

1.2.2.1. Założenia programowo-funkcjonalne 
 
Przebudowa lokalu mieszkalnego polegająca na zmianie układu funkcjonalnego z dostosowaniem do 

obowiązujących przepisów oraz wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej.  
 

1.2.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
- roboty ogólnobudowlane. 

 
1.2.4. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 

  
- projekt budowlany, 
- kosztorysy i przedmiary robót dla projektu jw. 
 

 
1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

1.3.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 
należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 



Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 
Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy robót: 
 

- kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz być 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa; 

 
- kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych) muszą posiadać uprawnienia do 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w 
odpowiedniej specjalności oraz być członkami Izby Inżynierów Budownictwa; 

 
- wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej  nad prowadzonymi robotami budowlano-

montażowymi oraz pracami rozbiórkowymi. 
 

1.3.2. Materiały 
 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216), 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności), 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania materiałów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728). 

 
 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym zapewnia 
się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Oświadczenie dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi w 
Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 

 
1.3.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

 
- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, 

- zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie, 



- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

 
1.3.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 
- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji, 

- Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie formę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła, 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
1.3.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 
- wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi; próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości; wyniki tych kontroli będą podstawą 
akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości, 

- w przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, zostaną 
zachowane następujące warunki: 

o Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie inspekcji, 

o Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
kontraktu. 

 
1.3.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
a) materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru; jeżeli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru, 

b) każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
1.3.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.3.2.6. Wariantowe zastosowanie materiałów 
 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru; wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
1.3.3. Sprzęt 

 



- Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót; sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 
przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru, 

- liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym kontraktem, 

- sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy; będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania, 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 

- jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu; wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru, 

- jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
1.3.4. Transport 

 
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów, 
- liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

projekcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem, 
- przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych; środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z terenu budowy, 

- Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.3.5. Wykonanie robót 
 

1.3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru, 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej, 

- następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt, 

- sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność, 

- decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i St, a 
także w normach i wytycznych; przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważną decyzję, 

- polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót; skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 



1.3.6. Kontrola jako ści 
 

1.3.6.1. Program zapewnienia jakości 
 

- do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru. 

- Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 
Część ogólna opisująca: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 
- wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub temu, 

któremu Wykonawca zamiera zlecić prowadzenie badań), 
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażenie w mechanizmy stosowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 

- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenia urządzeń itp.) podczas prowadzonych dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

1.3.6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

- celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć ich 
wymaganą jakość, 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót, 

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać os Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający, 

- Wykonawca będzie prowadzić badania i pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST, 

- minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach i 
wytycznych; w przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem, 

- Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań, 

- Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji, 

- Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych; jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 



laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów, 

- wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 

1.3.6.3. Pobieranie próbek 
 

- próbki będą pobierane losowo; zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań, 

- Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek, 
- na zlecenia Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli; koszty dodatkowych badań ponosi 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te ponosi 
Zamawiający, 

- pojemniki do pobierania próbek zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru; próbki dostarczane przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
1.3.6.4. Badania i pomiary 

 
- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

- przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania; po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 

1.3.6.5. Raporty z badań 
 

- Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań uzgodnionymi z 
Inspektorem Nadzoru, 

- wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 
1.3.6.6. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 
- dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów, 

- Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, 

- Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt; jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach  przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z ST i Dokumentacją Projektową; w takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

 
1.3.6.7. Atesty jakości materiałów 

 
- przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający całkowitą zgodność z 
odpowiednimi normami i ST, 



- w przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia dostarczana do 
robót będzie posiadać atest jednoznacznie określający jej cechy, 

- produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań; kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 
1.3.6.8. Dokumenty budowy 

 
Dziennik budowy. 

- Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego; odpowiedzialność za prowadzenie Dziennik Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy, 

- zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, 

- każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego; zapisy będą czytelne 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw, 

- załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznik i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, 

- do Dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
o datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
o datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

robót, 
o terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
o przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego), 
o daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
o zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
o zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
o dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

prowadzenia robót, 
o dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
o inne istotne informacje o przebiegu robót. 

- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennik Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 

- decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska, 

- wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się; 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma prawa wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
Księga obmiaru: 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
elementu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 
Dokumenty laboratoryjne: 



Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenie o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej, zalicza się również: 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy: 

- dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym, 

- zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem, 

- wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
1.3.7. Obmiar robót 

 
1.3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
- obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym, 
- obmiaru robót dokonuje Wykonawca po wcześniejszym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem, 
- wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru, 
- jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót; błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru, 

- obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru.  

 
1.3.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
- długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej, 
- jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

iloczyn długości i średniego przekroju, 
- ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 
 

1.3.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

- wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru, 

- urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę; jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
kwalifikacyjne, 

- wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
1.3.7.4. Wagi i zasady ważenia 

 



- Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST; będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
1.3.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

 
- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, 
- obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania, 
- obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem, 
- roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny, 
- obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru; w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 

 
1.3.8. Odbiór robót 

 
1.3.8.1. Rodzaje odbiorów 

 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 

 
1.3.8.2. Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

1.3.8.3. Odbiór końcowy robót 
 

- odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 
jakości i wartości, 

- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i niezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru, 

- odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 1.3.8.5, 

- odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy; komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedstawionych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST, 

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót 
uzupełniających i poprawkowych, 

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego, 

- w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 



1.3.8.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do końcowego odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 

 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
końcowego odbioru robót. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

1.3.8.5. Odbiór ostateczny 
 

- odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, 

- odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

 
1.3.9. Podstawa płatności 

 
1.3.9.1. Ustalenia ogólne 

 
- podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót, 
- cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, 
- cena jednostkowa obejmować będzie: 

o robociznę bezpośrednią, 
o wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 



o koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowę dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 

1.3.10. Przepisy związane – normy 
 

Podstawowe normy lub ich źródła dotyczące wykonania poszczególnych asortymentów robót, podano 
na końcu każdego rozdziału specyfikacji technicznej. 
 
 
 

1.4. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT – BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA 

 
 

1.4.1. Roboty tynkarskie – tynki zwykłe i gładzie gipsowe 
 

1.4.1.1. Wstęp 
 

1.4.1.1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrznych prac 
tynkarskich. 
 

1.4.1.1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4.3.1.3. 
 

1.4.1.1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich 
polegających na: 

 
- wykonaniu tynków cementowo-wapiennych kategorii II i III, 
- wykonaniu gładzi gipsowej. 

 
1.4.1.1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

1.4.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.4.1.2. Materiały 
 

Do wykonania robót w zakresie określonym w punkcie 1.4.3.1.3 przewiduje się zastosowanie 
materiałów: 



 
- zaprawa cementowo-wapienna – piasek odpowiadający wymaganiom normowym (bez domieszek 

organicznych, do warstwy spodniej gruboziarnisty, do warstwy wierzchniej średnioziarnisty), 
cement odpowiadający wymaganiom normowym (zawartość pyłów mineralnych o średnicy 
poniżej 0,05 mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu) lub gotowa zaprawa tynkarska, 

- zaprawa wapienna, 
- woda zarobowa spełniająca wymagania normowe, przeznaczona do celów budowlanych, 
- gips szpachlowy. 

 
1.4.1.3. Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. 
 
Do wykonania robót związanych z pracami posadzkarskimi należy stosować następujący sprzęt: 
 

- wyciąg jednomasztowy, 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
- rusztowania przestawne. 

 
1.4.1.4. Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania i 
przepisy ruchu drogowego. 
 

1.4.1.5. Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

 
Zasady wykonania prac tynkarskich: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice okienne i drzwiowe, 

- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C; dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach, 
pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi 
ITB, 

- w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia należy zwilżać wodą, 

- przygotowanie podłoża murowego polega na pozostawieniu nie zapełnionych zaprawą spoin na 
głębokości 10-15 mm od lica muru; bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, 
usunąć plamy, np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą, 

- tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu; rodzaj obrzutki uzależniony od 
podłoża; narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko, 

- marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, 
- obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 – o konsystencji 

odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego – o grubości 3-4 mm, 
- narzut wierzchni należy nanosić po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem; 

podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku, 

- na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną do tynków nie narażonych na zawilgocenie 
1:2:10, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4; zaprawa powinna mieć konsystencję 
odpowiadającą 7-10 cm; grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm; zaleca się dla prawidłowego 
rozprowadzenia narzutu stosowanie pasów lub listew; na zakończenie pracy tynkarskiej zacierać 
narzut w zależności od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packą drewnianą lub filcową. 



 
1.4.1.6. Zakres wykonywanych robót 

 
- zamurowanie przebić, 
- przygotowanie powierzchni, 
- osiatkowanie elementów stalowych i innych, 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych i gładzi gipsowych, 
- obsadzenie drobnych elementów, 
- wykonanie reperacji tynków. 

 
1.4.1.7. Kontrola jako ści robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. 
 
Poszczególne etapy wykonania robót tynkarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

- ukształtowanie powierzchni krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną, 

- kontrolę jakości zaprawy cementowo-wapiennej, 
- kontrolę jakości zaprawy tynków cienkowarstwowych, 
- kontrolę jakości wykonania robót tynkarskich, 
- kontrolę wykonania prac zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atest oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, 
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

1.4.1.8. Obmiary robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

1.4.1.8.1. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową robot tynkarskich jest m2. 
 

1.4.1.9. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

- bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych należy odebrać przygotowanie podłoża, 
- zasady odbioru tynków: 

o ukształtowanie powierzchni krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, 

o dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej (dla tynku kat. III) nie większe niż 3 mm i w ilości nie większej niż 3 na całej 
długości 2 m łaty kontrolnej; nie większe niż 2 mm na 1 m, ale nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i 6 mm w pomieszczeniach >3,5 m wysokości, 

o odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 3 mm na 1m, 

o nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni tynku (np. na skutek 
obecności nie zgaszonych cząstek wapna) ani trwałych śladów z zacieków, 

o nie dopuszcza się pęknięć na powierzchni tynku, 
o nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 



o nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

 
1.4.1.10. Podstawa płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne niniejszej specyfikacji. 

 
1.4.1.11. Przepisy związane 

 
- PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 

B1 11-12/72 poz. 139. 
- PN-72/8841-18. Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 

zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 
- Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonania tynków wewnętrznych i transportu. 
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 

 
1.4.2. Ścianki i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

 
1.4.2.1. Wstęp 

 
1.4.2.1.1. Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania wewnętrznych prac 

tynkarskich. 
 

1.4.2.1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4.4.1.3. 
 

1.4.2.1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania ścianek działowych 
i obudowania elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi w zakresie: 

 
- montażu profili stalowych, 
- montażu płyt gipsowo kartonowych. 

 
1.4.2.1.4. Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 

definicjami podanymi w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

1.4.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.4.2.2. Materiały 
 

Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.4.4.1.3 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 

 
- płyty gipsowo-kartonowe gr. 10,0 i 12,5 mm, 
- kotwy ze stali ocynkowanej #50x3, 



- profile metalowe, 
- gips szpachlowy. 

 
1.4.2.3. Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. 
 
Do wykonania robót związanych z wykonanie ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

należy stosować następujący sprzęt: 
 

- wyciąg jednomasztowy. 
 

1.4.2.4. Transport 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania i 
przepisy ruchu drogowego. 
 

1.4.2.5. Wykonanie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
 

1.4.2.6. Kontrola jako ści robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

 
Poszczególne etapy wykonania ścianek i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być 

odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika 
Budowy. 

 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

- kontrolę elementów składowych, 
- kontrolę wykonania stalowego rusztu ścianek, 
- kontrolę wykonania jakości mocowania płyt, 
- kontrolę wykonania gipsowania ścian, 
- kontrolę wykonania prac zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atest oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, 
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 

1.4.2.7. Obmiary robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

1.4.2.7.1. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową przy wykonywaniu ścianek działowych i obudowy elementów 
konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi jest m2. 
 

1.4.2.8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
 



1.4.2.9. Podstawa płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne niniejszej specyfikacji. 
 

1.4.2.10. Przepisy związane 
 

- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Ogólne wymagania i badania. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 
- Przepisy BHP przy robotach dotyczących wykonania tynków wewnętrznych i transportu. 
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
- Katalog elementów budowlanych z gipsu dla budownictwa ogólnego wydany przez Centralny 

Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego. 1979/1980 działy: 
o lekkie ściany warstwowe z płyt gipsowo kartonowych, 
o okładziny i osłony konstrukcji budynków z płyt gipsowo-kartonowych, 
o wyprawy gipsowe. 

 
 
 

1.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU    
 ROBÓT – BRANŻA INSTALACYJNA 

 
 
 
 
 
1.5.1.  Przedmiot ST  
 
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania wentylacji nawiewno – 
wywiewnej grawitacyjnej  
 
1.5.2.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
 
1.5.3.  Zakres robót objętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1  
- wentylacja nawiewno – wywiewna w lokalu mieszkalnym.  
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych 
przez  
Inwestora.  
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.  
 
1.5.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
1.5.4.1. Wentylacja grawitacyjna.  
 
a) Wykucie otworów w ścianach,  
b) Montaż przewodów wentylacyjnych zewnętrznych, 
d) Montaż nawiewników okiennych,  
e)Montaż kratek wentylacyjnej wywiewnej, 
f) Kontrola i próby wentylacji grawitacyjnej.  



 
1.5.5. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną.  
 
1.5.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową,  
Specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.  
 
1.6. MATERIAŁY  
 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
 
1.6.1.Materiały stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej  
 
- nawiewniki okienne zakres przepływu powietrza 20÷50 m3/h przy podciśnieniu 10 Pa.  
- przewody wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej zaizolowane termicznie i zabezpieczone z 
zewnątrz blachą Ø 150/250.  
Również w przypadku zastosowania wariantowych rozwiązań materiałowych dopuszcza te zmiany na 
zasadzie równoważności technicznej, jakościowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz 
akceptacji Inwestora.  
 
 
1.7. SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Ponadto:  
- samochód dostawczy  
- samochód skrzyniowy 
- podnośnik koszowy  
- wiertarki, młoty kujące  
 
1.8. TRANSPORT  
 
Urządzenia należy przewozić zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur, kształtek i urządzeń należy unikać ich 
zanieczyszczenia.  
Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod 
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania, jakości transportowanych materiałów.  
 
1.9. WYKONANIE ROBÓT  
 
1.9.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
1.9.2.Roboty przygotowawcze  
 
1.9.2.1. Wentylacja grawitacyjna.  
 
- Wytyczenie lokalizacji kratek wywiewnych,  
- Ustalenie miejsc montażu przewodów wentylacyjnych zewnętrznych,  
- Wykucie otworów w ścianach,  



 
2.0. Roboty montażowe  
 
2.1. Wentylacja grawitacyjna  
 
Montaż nawiewników okiennych i kratek wentylacyjnych wywiewnych w poszczególnych 
pomieszczeniach należy wykonać zgodnie z projektem i zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń.  
Przewody wentylacyjne izolowane wyprowadzić na zewnątrz ponad dach.  
 
3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady dotyczące kontroli, jakości Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
3.2. Kontrola jakości robót.  
 
3.2.1. Wentylacja grawitacyjna  
 
• Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym,  
• Sprawdzenie poprawności działania oraz osiągnięcia parametrów obliczeniowych nawiewników 
okiennych,  
• Sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  
• Sprawdzenie prawidłowości montażu kratek wentylacyjnych wywiewnych.  
 
4. OBMIAR ROBÓT  
 
Obmiar należy wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu 
Jednostką obmiaru urządzeń jest szt.  
Jednostką obmiaru kanału wentylacyjnego jest mb. 
 

 
5. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót może nastąpić 
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac 
zgodnie z  
Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera, a także obowiązującymi normami i przepisami.  
 
 
5.1. Odbiór częściowy  
 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 
robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór 
częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w 
punkcie 6.  
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót  
• Dziennik Budowy  
• Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów  
• Protokoły odbiorów  
 
 
 



5.2. Odbiór techniczny końcowy  
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• Dokumenty jak przy odbiorze częściowym  
• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
• Świadectwa, jakości wydane przez dostawców materiałów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem 
CE,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
• Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  
• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek  
• Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
• Dokumentację powykonawczą przebiegu instalacji.  
 
6. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..  
 
7. PRZEPISY ZWIAZANE  
 
7.1.Normy  
 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00  
poz. 1157, ?120/00 póz. 1268, ?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 
1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718).  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02  
póz. 690, Nr 33/03 póz. 270).  
[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia  
1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  
(Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z instalacjami i 
urządzeniami.  
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i  
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 
679, Nr 8/02 póz. 71).  
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 póz. 728). 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U. Nr 99/98 póz. 673). 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w 11 Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających 
obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53).  
 [8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności  
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 póz. 608) (traci moc z dniem 9.77.2003 r.).  
[8a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi w życie od dnia 
10.11.2003 r.). 
[9] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie  



kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 póz. 1195).  
[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 póz. 906)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


