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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogodlne dotyczace wykonania remontu 11 lokali
mieszkalnych i toalet zlokalizowanych w czesciach wspdinych w budynku przy ul. 1 Maja 69 w Waibrzychu.,
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyiszych
robét,
1.3.Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w ninlejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem remontu
11 lokali mieszkalnych i toalet zlokalizowanych w czesciach wspéinych w budynku przy ul. 1 Maja 69
w Watbrzychu.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnod¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiagzany jest w cenie umowy wystgpic i ponies¢ koszty zajecia pasa drogowego i opracowania
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka potrzeba.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy [ interesdw oséh trzecich.
Ogélne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosci publicznej okreslone
zostang w umowie 0 wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpleczenia placu budowy przed
dostepem osdb trzecich w okresie trwania realizacji umowy a? do zakorczenia i odbioru koricowege robot. Przed
przystagpieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgednie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beds utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizac)l robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, e jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczeristwa przeciwpoZarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych, Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy,
1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rohot.
Wykonawca ma obowiagzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dot. ochrony
srodowiska na terenie i wokd! terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania, '
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wgiad na:
1. Srodki ostroZnodci i zabezpieczenia przed:
a. Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
b. mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej | prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewiasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziafan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszi
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy ,
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagat sanitarnych.




Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce craz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 2ycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymat¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontrakiem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan
okres$lonych powyiej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robdét, klas rohot i kategorii robét,

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyine i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — naleiy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zapewniajace moiliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — naleiy przez to rozumieé zgltoszenle zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien { jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skfadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokét odbioru rob6t

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie. :

Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie organy administracji architektoniczno — budowlanej inadzoru
budowianego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby peinigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidtowodci rozwigzan projektowych; kierowania rohotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, {np. kontrela techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidtowosci rozwigzai projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektdw budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji paristwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4 Inwestor,
% Inspektor Nadzoru Budowlanego,
+ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez oscby o odpowiednich kwalifikaciach zawodowych,

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposcbu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektows
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statlego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.




T

Hekroé w niniejszych ST jest mowa o;

Wykonawey, rozumie sig przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontéw;
zamawiajacym, rozumie sig¢ przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robdt — wykaz robét z podaniem ich Hlosci w kolejnosei technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce whasciwoséci materiatow i wyrobédw budowlanych,

Przy wykonywaniu robét budowlanych naleiy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spefnienie wymagaii
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okredlonymi w szczegbtowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogdine dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatéw i wyrobdéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatéw i wyrobéw. Wyladunek
materialéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemotliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowliadajgce wymaganiom,

Materiaty | elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajy akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczgce sprzgtu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca uiyje sprzetu zapewniajacego wiasciwa
jakos¢ wykonania.

4, Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie,
na jakoé¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatow
i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2, Zakres robét.

Etap I: Remont lokali mieszkalnych nr 19 i 20 oraz toalet zlokalizowanych na Iil kondygnacji budynku.




Etap Il: Remont lokali mieszkalnych nr 10,15, 16, 17 i 18 oraz toalet zlokalizowanych na Il kondygnacji
budynku.
Etap Ill: Remont lokali mieszkalnych nr 1,2, 41 9 oraz toalet zlokalizowanych na | kondygnacji budynku.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Dla lokalu mieszkalnego nr 1:

o Rozbidrka pieca kaflowego pokojowego i trzonu kuchennego,

Budowa pieca kaflowego,
Montaz pieca weglowego przenosnego kuchennego,
Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,
Montaz ptyt OSB 18 na podtogach,
Utozenie wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,
¢ Wymiana instalacji elektrycznej,
¢  Wymiana instalacji gazowej,
¢  Whykonanie wentylaciji,
Wywiezienie gruzu,
Remont komorki piwnicznej

¢ Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdéwienia.
Dla lokalu mieszkalnego nr 2:

e Rozbiorka trzonu kuchennego,

¢ Budowa pieca kaflowego,
Montaz pieca weglowego przenosnego kuchennego,

e & & o o o

¢ Qdbicie starych tynkéw i wykonanie nowych,

¢ Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,

¢ Montaz piyt OSB 18 na podiogach,

» Utozenie wykiadzin podiogowych z tworzyw sztucznych,
¢  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe],

e  Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

¢ Wymiana instalacji elektrycznej,

¢ Wymiana instalacji gazowej,

e  Whvykonanie wentylacji,

¢  Wywiezienie gruzu,

Remont komérki piwnicznej
Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdwienia.

Dla lokalu mieszkalnego nr 4:

¢ Budowa pieca kaflowego,

¢ Montaz pieca weglowego przenosnego kuchennego,
Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt GK,
Wykonanie écianek dziatowych z plyt GK,
Malowanie farbami emulsyjnymi écian i sufitow,
Montaz ptyt OSB 18 na podiogach,
Utozenie wyktadzin podiogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,
Oktadziny z ptyt GK na stropach,
o Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,
¢ Wymiana instalacji elektrycznej,




Wymiana instalacji gazowej,

Wykonanie wentylacji,

Wywiezienie gruzu,

Remont komérki piwnicznej

Wykonanie innych niezbednych prac do praw;dfowego zrealizowania zamowienia.

Dla lokalu mieszkalnego nr 9:

® © & © & & & °© ©° ©
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Rozhidrka pieca kaflowego pokojowego i trzonu kuchennego,
Budowa pieca kaflowego,

Montaz pieca weglowego przenosnego kuchennego,
Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw,

Rozebranie starych i montaz nowych ptyt OSB 18 na podiogach,
Utozenie wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Oktadziny z ptyt GK na stropach,

Uzupetnienie tynkéw na $cianach,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

Wymiana instalacji elekirycznej,

Wymiana instalacji gazowej,

Wykonanie wentylacji,

Wywiezienie gruzu,

Remont komadrki piwnicznej

Whykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia.

Dla lokalu mieszkalnego nr 10:

e © ¢ © &6 © & ©® © © & & ©o o o

Rozbiérka pieca kaflowego pokojowego,

Budowa pieca kaflowego,

Montaz pieca weglowego przenosnego kuchennego,
Oktadziny z ptyt GK na stropach,

Odbicie starych i wykonanie nowych tynkdw na $cianach,
Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,
Rozebranie i montaz piyt OSB 18 na podiogach,

Utozenie wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

"QOdbicie starych tynkdw i wykonanie nowych,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyijnej,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji gazowej,

Wykonanie wentylacji,

Wywiezienie gruzu,

Remont komdrki piwnicznej

Whykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia.

Dla lokalu mieszkalnego nr 15:"

e o o6 5 o

Rozbidrka pieca kaflowego pokojowego i trzonu kuchennego,
Budowa pieca kaflowego,

Montaz pieca weglowego przenosnego kuchennego,
Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw,

Montaz plyt OSB 18 na podtogach,

Utozenie wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych,




Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

Wymiana instalacji elektryczne;j,

Wymiana instalacji gazowe},

Wykonanie wentylacji,

Wywiezienie gruzu,

Remont komérki piwnicznej

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia.

Dla lokalu mieszkalnego nr 16:

e ¢ o & @ & 8 © & © ©°o o

Rozbidrka pieca kaflowego pokojowego i trzonu kuchennego,
Budowa pieca kaflowego,

Montaz pieca weglowego przeno$nego kuchennego,
Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,

Montaz plyt OSB 18 na podtogach,

Utozenie wyktadzin podiogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji gazowej,

Wykonanie wentylacji,

Wywiezienie gruzu,

Remont komérki piwnicznej

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdwienia.

Dia lokalu mieszkalnego nr 17:

s & & & &5 & ©° & & o

Rozbidrka pieca kaflowego pokojowego,

Budowa pieca kaflowego,

Montaz pieca weglowego przenosnego kuchennego,
Rozebranie scianek z piyt GK,

Okiadziny z ptyt GK na sufitach,

Uzupetnienie tynkdw,

Malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitow,
Rozebranie starych ptyt podtogowych,

Montaz piyt OSB 18 na podiogach,

Utozenie wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjne},

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji gazowej,

Wykonanie wentylacji,

Wywiezienie gruzu,

Remont komdrki piwnicznej

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdwienia.

Dla lokalu mieszkalhego nr 18:

Rozbiérka pieca kaflowego pokojowego i trzonu kuchennego,
Budowa pieca kaflowego,
Montaz pieca weglowego przenosnego kuchennego,
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Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,
Rozebranie plyt podiogowych,

Montaz ptyt OSB 18 na podiogach,

Utozenie wyktadzin podlogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji gazowej,

Wykonanie wentylacji,

Wywiezienie gruzu,

Remont komarki piwnicznej

Wykonanie innych niezbhednych prac do prawid"fowego zrealizowania zamdwienia.

Dla lokalu mieszkalnego nr 19:

Rozbidrka pieca kaflowego pokojowego i trzonu kuchennego,
Budowa pieca kaflowego,

Montaz pieca weglowego przenosnego kuchennego,
Malowanie farbami emulsyjnymi écian i sufitow,

Rozebranie ptyt podiogowych,

Montaz ptyt OSB 18 na podiogach,

Utozenie wykfadzin podtogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki ckiennej i drzwiowe;j,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji gazowe;j,

Wykonanie wentylacji,

Wywiezienie gruzu,

Remont komorki piwniczne]

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdwienia.

Dla lokalu mieszkalnego nr 20:

Rozbidrka $cianki dziatowe] z ptyt,

Budowa pieca kaflowego,

Montaz pieca weglowego przenosnego kuchennego,
Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,
Rozebranie piyt podtogowych,

Montaz piyt OSB 18 na podtogach,

Utozenie wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki okienne] i drzwiowej,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji gazowej,

Wykonanie wentylacji,

Wywiezienie gruzu,

Remont komarki piwnicznej

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamodwienia.

Toalety w czesciach wspdlnych na kondygnacji I, 11 111

Rozbiorka scianek dziatowych,




Wykonanie $cianek dziatowych z plyt GK,
Wymiana stolarki drzwiowej,

Malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitow,
Wykonanie posadzek z plytek,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,
Wymiana instalacji elektrycznej.
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Szczegdtowy zakres prac, jakie naleiy wykonac zamieszczono w przedmiarze rohét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robdét, jakodci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegolnosci cbejmuja:

- badanie materiatow

— kontrole prawidtowo$ci wykonania robdt ( w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

—~ ocene estetyki wykonanych robdt

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatow
z wymaogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru. '

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja: certyfikat na znak bezpieczetistwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Poiskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z; Polska Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacji 3 okredlong w pkt , ktére speiniajag wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe musza
posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badani wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkil3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentdow budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robét

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy heda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiordow robdt

Whystepujg nastepujace rodzaje odbioru rohét;

- odbiér robét zanikajacych i uiegajgcych zakryciy;

- odhiodr czesciowy,;

- odbidr koricowy;

- odbioér po okresie rekojmi;
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- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umezliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru rohot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt odbioru zglasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdiniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr koricowy robét. _

Odbidr konicowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie ¢ wykonanie robot
hudowlanych. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Qdbidr koricowy rohét nastapi w terminie okre$lonym w umowie liczac od dnia
zakorniczenia rohét i przejecia dokumentow.

Odbioru koticowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w abecnosci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikdéw badanl i pomiaréw, ocenie wizualnej craz zgodnoéci wykonania rob6t z dokumentacjg. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyietych w trakcie odbioru robdt zanikajacych
i legajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robdt uzupetniajgeyceh i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lubforaz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Qdbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego
przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze rohdt zanikajgcych i uiegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bhezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZ)},

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres | lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robét, date rozpoczecia i zakoriczenia
robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robét i inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajgce z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zohowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonaweca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie calosci zamodwienia: netto i brutto.

3. Cene okredlong w ofercie nalezy podac w walucie poiskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamdéwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe {ryczaltowoc — ilosciowe).
Rozliczenie nastapi etapami.




5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zamdwieniem, ktére moina byto
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zloienia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja by¢ wliczone w ceng ofertowa.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiardw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamdwieri
Publicznych.

8. W przypadku zlozenia oferty, kidrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewngtrzwspéinotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory
miatby wplaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne [ wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdiniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko z dn.
9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy [ Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisdw ogdinych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz, 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.




