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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie:

Etap I: Wykonanie komindw dla lokali mieszkalhych nr 3,5,9,14,17.

Etap !lI: Remont lokali mieszkalnych nr 3,5,9,14.

Etap lll: Remont dachu papowego.

Przedmiotowe prace zostang wykonane w budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
powyzszych robét.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét w w/w budynku
zwigzanych z wykonaniem kominéw dia lokali mieszkalnych nr 3, 5, 8, 14, 17, remontem lokali
mieszkalnych nr 3, 5, 8, 14 oraz remontem dachu papowego.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace roho6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnosé
z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest w cenie umowy wystapi¢ i ponie$é¢ koszty zajecia pasa drogowego i opracowania projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, jesli zajdzie taka potrzeba.

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie

przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach
umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.

Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostgpem os6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koricowego robét. Przed przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z =zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawaey.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

a. Utrzymywa¢ teren budowy,

b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wglad na &rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami




b. mozliwoécig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnoéé. Stan naprawiongj
wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenistwa 1 higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnié wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowei.

1.4.7. Nazwy i kody grup robot, klas robét i kategorii robét.

Klasyfikacja robét wg Wspbdlnego Slownika Zamowiers CPV

Grupa robot 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektéw budowlanych
lub ich czeéci, 45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7 Roboty remontowe irenowacyjne,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych, 45330000-9 Roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45310000-3 Roboty
instalacyjne elektryczne, 456331210-1 Instalowanie wentylaciji, 45261910-6 Naprawa dachéw, 45261100-
4 Wykonanie konstrukcji dachowych, 45261000-4 Wykonanie pokry¢ ikonstrukeji dachowych oraz
podobne roboty, 45261400-8 Pokrywanie dachow

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST.
Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] ST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z

ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé urzadzenia
techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,
protokoly odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy siuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé:

-protokoét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzory,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokét odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego
jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlanej i
nadzoru budowlanego.

Wyrdh budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.




Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do:; projektowania, sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania
robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola
techniczna jakosci budowy, obiekiu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér
inwestorski); sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i
odbioréw rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.,

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacja, projektowa,
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzgdzenia pomochicze.

llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontow; zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy; do obhowigzkéw
zamawiajacego naleza. przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilo§ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagarn podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Minimalne
parametry, jakim muszg odpowiada¢ materialy uzyte przy realizacji zamowienia zostaly okreslone w
dokumentacji projektowej oraz w zataczniku do niniejszej ST.

2.2. Wymagania ogédlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i
kontroli, jakosci materialéw i wyrobdéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materialéw i wyrobdéw.
Wytadunek materialtbw musi odbywaé¢ sie z zachowaniem wszelkich $srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.




Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w {rakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialdw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatébw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakoS¢ wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprzetu
Zzapewniajacego wiasciwg jakosé wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa, Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na

wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako§¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodno&¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiadciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robét.

ETAP I
Zakres prac obejmuje m.in.:

- wykonanie kominow wolnostojgcych z cegiet,

- montaz elementéw systemu kominowego (wyczystki, wyciecie otworéw dia komina w stropie
migdzypietrowym i strychowym, murowanie komina ponad dachem, czapy kominowe,),

- wykonanie obudowy zewnetrznych przewodéw kominowych,

- wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia.

Szczegoblowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal okreslony w przedmiarze rob6t stanowigcym
zatacznik do SIWZ.

Wykonanie wiw robét winno odbywaé sig zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem
przepiséw bhp.




Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia wszystkich pozycji robot opisanych w przedmiarze
robot. Jezeli w przedmiarze robé6t nie zostaly, zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty
muszg byé uwzglednione w jednostkowych cenach ryczaltowych istniejacych pozycji przedmiaru
rohot.

ETAP Il
Zakres prac obgjmuje m.in.:

dla lokalu mieszkalnego nr 3:

- wymiane pieca pokojowego i trzonu kuchennego,
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiang piyt podtogowych,

- wymiang wykladziny PCW,

- zerwanie starych tapet

- wymiane tynkow,

- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitdw,

- wymiane instalacji gazowej,

- wymiane instalacji wod-kan,

- wymiane instalacji elektrycznei,

- remont komorki piwnicznej,

- wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostal okreslony w przedmiarze roh6t stanowiacym
zalacznik do SIWZ.

Wykonanie wiw robét winno odbywaé sie zgodnie ze sztuka budowlana i z zachowaniem
przepisow bhp.

Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia wszystkich pozycji rohét opisanych w przedmiarze
robét, Jezeli w przedmiarze rohot nie zostaly, zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty
muszg byé uwzglednione w jednostkowych cenach ryczattowych istniejacych pozycji przedmiaru
robét.

dia lokalu mieszkalnego nr 5:

- wymiane pieca pokojowego i trzonu kuchennego,
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiang pliyt podiogowych,

- wymiang wykiadziny PCW,

- zerwanie starych tapet

- wymiane tynkdw,

- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw,

- wymiane instalacji gazowej,

-~ wymiane instalacji wod-kan,

- wymiang instalacii elektryczne;j,

- remont komérki piwniczne;j,

- wykonanie innych niezbegdnych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

Szczegdlowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w przedmiarze robét stanowigcym
zalacznik do SIWZ,

Wykonanie wiw roh6t winno odbywaé sie zgodnie ze sztuka budowlana i z zachowaniem
przepiséw bhp.

Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia wszystkich pozycji rohét opisanych w przedmiarze
rohét. Jezeli w przedmiarze robét nie zostaly, zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty

musza by¢ uwzglednione w jednostkowych cenach ryczaltowych istniejacych pozycji przedmiaru
robot.

dla lokalu mieszkalnego nr 9:
- wymiang pieca pokojowego i frzonu kuchennego,
- wymianeg stolarki okiennej i drzwiowej,




- wymiang plyt podiogowych,

- wymiane wyktadziny PCW,

- zerwanie starych tapet

- wymiang tynkow,

- malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitdéw,

- wymiang instalacji gazowej,

- wymiang instalacji wod-kan,

- wymiang instalacji elektryczne;j,

- remont komorki piwnicznej,

- wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamoéwienia.

Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze rob6t stanowiacym
zatacznik do SIWZ.

Wykonanie w/w robét winno odbywaé sie zgodnie ze sztuka budowlana i z zachowaniem
przepiséw bhp.

Wykonawca zobowiazany jest do wypeinienia wszystkich pozycji robét opisanych w przedmiarze
rob6t. Jezeli w przedmiarze robét nie zostaly, zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty
muszg by¢ uwzglgdnione w jednostkowych cenach ryczattowych istniejacych pozyciji przedmiaru
robot.

dla lokalu mieszkalnego nr 14:

- wymiane pieca pokojowego i trzonu kuchennego,
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowsj,

- wymiang piyt podicgowych,

~ wymiang wykladziny PCW,

- rozebranie wykladziny éciennej z piytek,

- wymiang tynkéw,

- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,

- wymiane instalacji gazowej,

- wymiane instalacji wod-kan,

- wymiane instalacji elekirycznej,

- remont komarki piwnicznej,

- wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia.

ETAP lli
Zakres prac obejmuje m.in.:

- przemurowanie kominow,

- rozbidrke pokrycia z papy,

- wymiane deskowania,

- impregnacje grzybobéjczg desek,

- pokrycie dachu papg termozgrzewaing,

- rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
- montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wymiana wytazu kominiarskiego,

- wymiana rury blaszanej z blachy ocynkowane;j,

- wykonanie daszkéw zabezpieczajacych,

- wywiezienie gruzu i papy,

- wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia.

Szczegdlowy zakres przedmiotu zaméwienia zostal okreslony w przedmiarze robot stanowiacym
zalacznik do SIWZ.

Wykonanie wiw robét winno odbywaé si¢ zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem
przepiséw bhp.

Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozyciji rohét opisanych w przedmiarze
robét. Jezeli w przedmiarze robét nie zostaly, zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty

musza by¢ uwzglednione w jednostkowych cenach ryczaltowych istniejacych pozycji przedmiaru
robét.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych
Robét z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materialéw

~ kontrole prawidlowosci wykonania robét

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatow z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja; certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacii g okreslong w pkt ,
ktdre spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badait wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beds
odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentdéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odhioréw rohét

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioru robét;

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- 0dbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej:




czesci robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbiér koficowy rohét.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robét budowianych. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbior koricowy rob6t nastapi w terminie okreslonym
w umowie liczac od dnia zakoiczenia robot i przejecia dokumentéw.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg, W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiadciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lubforaz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru, Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialdw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres i lokalizacj¢ wykonanych rob6t, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia
i zakoficzenia robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe [ub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robot poprawkowych | uzupetiajacych wyznaczy komisja,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej sg przedmiary robét, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt, i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy
wynikajace z wizji lokainej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac
opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie calo$ci zaméwienia: netto i brutto.

3. Ceneg okreslong w ofercie nalezy podaé¢ w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sig¢ wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo —
ilosciowe), rozliczenie prac nastapi etapami. Kazdy etap nalezy fakturowaé osobno.

5. Cena ofertowa powinna obejmowac¢ wszelkie koszty i skiadniki zwiazane z zaméwieniem, ktore
mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ziozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawcg majg by¢ wliczone w cene ofertowa,




6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiarow robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowa¢ takze uslugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktdrej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspéinotowego nabycia
towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towardw i ustug, ktory miatby wptacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze parstwowe jak i lokalhe oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowianych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapisdw dotyczacych praw autorskich i patentowych,




Podstawowe parametry materialéw budowlanych
11 Listopada 58 — dach papowy

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$§¢é walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$é na rozeigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok, 2000 kg/m3

Blacha stalowa ecynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczno$ei: 250-280 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozeigganie: 330 MPa

- wymiary: 25x12x6,5 cm

Cegla klinkierowa peina - klasa 35
- absorpeja wody < 6%
- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm
- poczatek czasu wigzania: > 75 minut
Cement portlandzki - wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gesto§é pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdluz wlékien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek wlékien: 8,0-13,5 MPa

- twardoéé: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone srodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Impregnat do drewna Fobos M-4

- zawartoéé subst. nierozpuszezalnych w wodzie: < 1%
- wskaznik pH 30% roztworu o temp. 20°C: 5,7+0,5

- gleb. wnik, 30% rozt. w drewno o wilg. 12%: >1,8mm
- gleb. wnik, 30% rozt. w drewno o wilg. 28%: >4,0mm

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS podkladowa

- grubo$¢ papy: 4,5 mm

- gietko§¢ w niskich temperaturach: -15°C

- tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m2

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego

krycia

- grubo$é papy: 4,5 do 5,2 mm
- gietko$¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wlokniny poliestrowej: 200 g/m2

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o $rednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na lgczeniach (po 2

nity)

Spoiwe cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto§¢ eyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto$é suroweow: 99,90%




Styropapa

-wspolezynnik przewodzenia ciepla: 4<0,038 W/mK

- naprezenie Scisk. przy 10% odksztalceniu: =100 kPa
- wytrzymaloé¢ na rozcigganie pol. papa-styropian:
>0,1 MPa

- wytrzymalo$¢ na rozeiaganie pol. papa-styropian po
dzialaniu temp. +80°C: >0,1 MPa

- wytrzymalo§é na rozeigganie pol. papa-styropian po
dzialaniu wody: >0,1 MPa

- wytrzymalo$é na oddzieranie papy od plyty
styropianowej , moment oddzierania: 220 Nmm/mm
- klasyfikacja w zakresie odpornosei dachu na ogien
zewnetrzny: Broor(tl) — nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO) przy grubosci rdzenia ze styropianu nie
wigkszej niz 400 mm

Srodek do impregnacji betonu

- gestosé: 1,04 g/em3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Tynk renowacyjny Deitermann
Sp

-gestos¢ proszku: ok. 1,06 kg/dm3

- gesto$é swiezej zaprawy: ok. 1,15 kg/dm3

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok, 12

- chlonno$é wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m2
- wytrzymalo$¢ na §ciskanie: ok, 3,0 N/mm2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgoetnosé: <2%

- pozostalosé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozestalo§¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko§¢ wnikania; > 101 < 50 mm




