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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie: wykonania remontu czterech lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4, & w budynku przy
ul. 1 Maja 130 w Walbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
powyzszych robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot w w/w budynku
zwigzanych z remontem lokali mieszkalnych nr 2, 3, 4, 5 w budynku przy ul. 1 Maja 130 w Watbrzychu.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnosé
z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest w cenie umowy wystapi¢ | ponie$é koszty zajecia pasa drogowego i opracowania projekfu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka potrzeba.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie
przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okresionych w ogdinych warunkach
umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw osdb trzecich.

Ogdine warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wlasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem 0séb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Przed przystapieniem do rohét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bgdg utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca hedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaZenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie =z zaleceniami przepisow hezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot.
ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasuy, lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdiny wglad na $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia
przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

b. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zohowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej fub
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prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przesirzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
hezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagart sanitarnych. Wykonaweca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zahezpieczajace oraz sprzet | odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié i utrzymaé
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowsj.

1.4.7. Nazwy i kody grup rohét, klas robé6t i kategorii robét.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV

Grupa robét 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektéw budowlanych
flub ich czesci, 45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7 Roboty remontowe irenowacyjne,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych, 46330000-9 Roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45310000-3 Roboty
instalacyjne elektryczne, 45331210-1 Instalowanie wentylaciji.

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi, Polskimi Normami oraz z

ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia
techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzgdzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,
protokoly odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, przedmiar roboét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzory,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokét odbioru robdt

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajgcego
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i
nadzoru budowlanego.

Wyréb budowiany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacii,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowianego to osoby petniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania
robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola
techniczna jakosci budowy, obiekiu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér
inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektoéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
% Inwestor,




4% Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i
odbioréw robét budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenoéniki, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robdt lub
remontéw; zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajacego nalezg. przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wlasciwosci materiatéw i wyrob6éw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
speinienie wymagan podstawowych, okreslonych w art5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Minimalne
parametry, jakim muszg odpowiada¢ materialy uzyte przy realizacji zamoéwienia zostaly okreslone w
dokumentacji projektowej oraz w zatgczniku do niniejszej ST,

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i
kontroli, jakoSci materialéw i wyrohow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skiadowania materiatéw i wyrobdw.
Whytadunek materialdbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdét budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu podstawowych

materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.




2.4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow,
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania rebét budowlanych,

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywyu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajacego wlasciwg jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do siosowania jedynie takich &rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkéow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach
inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét X

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, za jakosé zastosowanych
materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnoéé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres rohot.
Zakres prac obejmuje m.in.:

dla lokaiu mieszkalnego nr 2:

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiang piyt podiogowych,

- wymiane wykladziny PCW,

- wymiane tynkow,

- malowanie farbami emulsyjnymi cian i sufitow,
- wymiane instalacji gazowe;j,

- wymiane instalacji wod-kan,

- wymiane instalacji elektrycznej,

- wykonanie c.o. + wentylacji,

- remont pomieszczenia wce,

- remont komérki piwnicznei,

- wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

dla lockalu mieszkalnego nr 3:

- Rozebranie $cianek dziatowych,

- Wydzielenie pomieszczenia fazienki z w.c.
- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymianeg plyt podiogowych,
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- wymiane wykiadziny PCW,

- Zerwanie starych tapet,

- wymianeg tynkow,

- malowanie farbami emuisyjnymi cian i sufitéw,

- wymiang instalacji gazowej,

- wymiang instalacji wod-kan,

- wymiang instalacji elekirycznej,

- remont pomieszczenia we,

- remont komorki piwnicznej,

- wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

dla lokalu mieszkalnego nr 4:

- Rozebranie §cianek dzialowych,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiane plyt podiogowych,

- wymiane wykladziny PCW,

- wymiane tynkow,

- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,
- wymiang instatacji gazowej,

- wymiane instalacji wod-kan,

- wymiang instalacji elekiryczne;j,

- wykonanie c.o. + wentylacji,

- remont pomieszczenia wc,

- remon{ komaérki piwnicznej,

- wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia.

dla lokalu mieszkalnego nr 5:

- wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiane plyt podiogowych,

- wymiang wykladziny PCW,

- rozebranie wykladziny Sciennej z plytek,

- wymiang tynkéw,

- malowanie farbami emulsyjnymi &cian i sufitéw,
- wymiane instalacji gazowej,

- wymiane instalacji wod-kan,

- wymiane instalacji elektryczne;j,

- wykonanie c.o. + wentylacji,

- remont pomieszczenia wc,

- remont komoérki piwnicznej,

- wykonanie innych niezbegdnych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

Szczegodlowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze robét stanowigcym
zatacznik do SIWZ.

Wykonanie wiw rob6t winno odbywaé sie zgodnie ze sztuka budowlana i z zachowaniem
przepisow bhp.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji robot opisanych w przedmiarze
rob6t. Jezeli w przedmiarze robét nie zostaly, zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty

musza by¢ uwzglednione w jednostkowych cenach ryczaltowych istniejacych pozycji przedmiaru
robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnosci wykonywanych
Roboét z przedmiarem | wymaganiami ST.

W szczegélnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidlowosci wykonania robét

— ocene estetyki wykonanych robot
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczensiwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreélonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych;
deklaracje zgodnosct lub certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt ,
kiére speiniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie speliajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane, Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentow budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robot

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

~ odbidr koncowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

- odhidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozZliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspekior Nadzoru. O gotowoéci dane;
czesci robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony

niezwiocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbiér konncowy roboét.

Odbidr konicowy przeprowadza si¢ w trybie | zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych. Caftkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzone przez wykonawceg w formie pisemnej. Odbi6r koricowy robét nastgpi w terminie okre$lonym
w umowie liczac od dnia zakoriczenia robét i przejecia dokumentdw.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcey
i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie




przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja. W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbioér ,po okresie rekojmi”

7.5, Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego. ‘

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru korficowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg

ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,
- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- receply i ustalenia technologiczne. Deklaracie zgodnosci [ub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),
- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawieraé bedg;

Zakres i lokalizacje wykonanych rob6t, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia
i zakoticzenia robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej sq przedmiary robdt, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawey
wynikajace z wizji lokalne] obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac
opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okreéli cene ofertows (koszt) za wykonanie caloci zaméwienia: netto i brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie poiskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo —
ilosciowe) Kazde mieszkanie nalezy fakturowaé osobno.

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skiadniki zwiazane z zaméwieniem, ktére
mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce maja by¢ wliczone w ceneg ofertowa,

8. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze uslugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywiste] omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.,

8. W przypadku zloZenia oferty, ktorej wybér prowadzitby do powstania obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdinotowego nabycia
towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towardw [ ustug, ktéry miatby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze patistwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robodt.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z poZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadagé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé zapiséw dotyczaeych praw autorskich i patentowych.




