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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji:

.Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w
mieszkaniach, podfgczenie budynku do projektowanego przytgcza kanalizacji
sanitarnej wraz z likwidacjg dotu gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16
w Watbrzychu”

ul. Mieroszowska 16, 58-305 Watbrzych (dz. Nr 18/10 obr. Nr 44 Glinik)

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot ktére opisuje.

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Projekt przewiduje roboty modernizacyjne w obrebie pomieszczeh w lokalu
uzytkowym i lokalach mieszkalnych nr 2, 7, 8, 10 i 13 w budynku przy
ul.Mieroszowskiej 16 w Waltbrzychu. Zakres robdt obejmuje wydzielenie
pomieszczenia WC w w/w lokalach. W celu realizacji zamierzenia projektuje sie:

e budowe lekkich scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym,

e usuniecie wierzchnich warstw podtogi i stropu na powierzchniach

wydzielonych pod kabiny WC,
e zaimpregnowanie drewnianej konstrukcji stropu,
¢ wykonanie nowych warstw stropu,

e montaz stolarki drzwiowej
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e wylozenie ptytkami ceramicznymi podtogi i malowanie farbg wodoodporna
Scian do wysokosci 2 m w nowowydzielonych pomieszczeniach,
e obudowa komindw wentylacyjnych poprowadzonych przy szczytowej Scianie
elewacyjnej budynku.
Szczegbdtowy zakres robot jest zawarty w opisie technicznym zamieszczonym w
projekcie budowlanym, przedmiarze robét oraz w specyfikacji szczegdtowej — SST-
01.

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszgce obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zarobwno wewnatrz
jak i na zewnatrz budynku poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc
pracy wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

1.5 INFORMACJE O TERENIE

Teren robét miesci sie w obrebie jednego budynku potozonego na terenie dwdch

dziatek na ktorych inwestor ma prawo do prowadzenia robot budowlanych.

1.6 ORGANIZACJA | PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy. W czasie przekazania
terenu, zamawiajgcy przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng okreslong
w punkcie 10.1 oraz kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdbw i elementdow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres plac budowy oraz

urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujgcy
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inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze on wstrzymaé realizacje robdt jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez
inspektora tablice podajgce informacje o zawartej umowie, zgodnie
z rozporzadzeniem z dnia 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony

przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.7 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony
wiasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem. Nie
ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej , kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep
zapewni zamawiajgcy, wskazujgc miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediéw

wymaga montazu licznikow.

1.8 OCHRONA SRODOWISKA

Zamierzenie nie ma szkodliwego wptywu na srodowisko. W trakcie realizacji robot
wykonawca jest zobowigzany znacC i stosowacC sie do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji do czasu zakonhczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
kroki zeby stosowac sie do przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.
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Uzycie materiatow, ktoére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu
i majgce byC uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np.
materiaty pylace) mogg by¢é dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich witadz administraciji

panstwowej jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zwigzane z zachowaniem zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie =z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.10 NAZWY | KODY : GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowieh CPV:
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45000000-7 - Roboty budowlane,
45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

1.11 OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SPECYFIKACJACH
TECHNICZNYCH

Cena umowna jest to okreslone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU (istotne postanowienia umowne),
w ktérej wykonawca ma rozpoczgc realizacje robot.

Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonhczenia robot, potwierdzona zapisem
kierownika budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowigce
integralng czes¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajgcego w czasie trwania
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez
zamawiajgcego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkdéw
zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslonym przez zarzgdzajgcego w nadanym mu
petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajgcego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzgdzania
zamawiajgcym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu
ustawy PZP.

Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzenia w razie potrzeby rozwigzanh zamiennych, zgodnie z PB.
Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez
wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy

integralna czes¢ umowy.
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Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym
moga by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji
jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.
Podwykonawca jest osobg fizyczng lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawcag
na wykonanie czesci robdt objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych
w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieC zaprojektowane i wykonane przez
wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robdét budowlanych
zasadniczych oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng czeS¢ umowy,
okreslajgcych zasady wykonania i odbioru robot w sposoéb pozwalajgcy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét okreslony w dokumentacii
projektowej.

Termin zakonczenia robét jest to okreslona w |IPU data, do ktorej wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to dokument zawarty pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg
o wykonanie robét budowlanych w zamdwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czesci niezgodnie z umowa,
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub pienigdz,
o ktérych stanowi art.148 ustawy PZP.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktora
dokonata wyboru oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU
zwana dalej zarzgdzajgcym wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym

w udzielonym mu petnomocnictwie.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 6
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1 tel. 501 292 469
Biuro: ul. 11 Listopada 10 w watbrzychu



»Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w mieszkaniach,
podtaczenie budynku do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja dotu
gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16 w Watbrzychu.” dz. nr 18/10 obreb 44 Glinik

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW
| WYROBOW

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKLADOWANIA | KONTROLI
JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatow
i wyrobow. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
na placu budowy. Wytadunek materiatdw musi odbywacC sie z zachowaniem

wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3 MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatobw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonywania robét, a takze aprobatach technicznych

lub certyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robét z funduszy Unii
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Europejskiej] wymagane jest swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzagdzenia pochodzg

z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej.

2.4MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢

niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajgcym podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany Iub

urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla

konkretnych rodzajéw robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc¢ transportowanych materiatdow oraz nie

spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco , na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych robo6t oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badah materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod

grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wyrobow
budowlanych. W tym celu zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci
pobierania probek i badania materiatéw i robét. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatébw oraz robé6t z czestotliwos$cig gwarantujgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacjach technicznych.
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6.2 POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na jego zalecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢
dodatkowe badania materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone
Z jego wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty to obcigzajg

zamawiajgcego.

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych stosowaé mozna wytyczne krajowe

albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badan materiatow u Zrédet ich wytwarzania, a wykonawca

zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5 DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢é zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo

budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,

przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
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organow. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.). zapisy dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaC postep robdt, stan bezpieczenstwa Iludzi
i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzania
budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim nie
pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzenie
poOzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez wykonawce jak

i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze roboét stanowigcym zatgcznik do umowy.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej i podawane w ,m”. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej to
objetosci beda liczone w ,m* jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj
a powierzchnie w ,m?” . llosci, ktére majg byé obmierzane wagowo, beda wyrazone

w tonach lub kilogramach a sprzet i urzadzenia w kompletach ,kpl”.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz

przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 RODZAJE ODBIOROW

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbior czesciowy, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior

ostateczny (pogwarancyjny), odbiory instalacji i urzagdzen technicznych.

8.2 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Zgtaszanie inwestorowi do odbioru roboét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
nalezy do podstawowych obowigzkéw wykonawcy. Odbior robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego postepu robét.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbiér bedzie prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
W ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST

i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru

dokonuje inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robaot.

8.4 ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnos$ci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5 ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,, po

okresie rekojmi”.

8.6 ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 13
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1 tel. 501 292 469
Biuro: ul. 11 Listopada 10 w watbrzychu



»Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w mieszkaniach,
podtaczenie budynku do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja dotu
gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16 w Watbrzychu.” dz. nr 18/10 obreb 44 Glinik

8.7 DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru kohcowego robot jest protokdt odbioru robot
sporzgdzony wg ustalonego przez zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego
wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi
zmianami,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- dziennik budowy i ksiege obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

- sprawozdania techniczne, ktére bedg zawiera¢ zakres i lokalizacje
wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
przekazanej przez zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkow realizacji
robot, date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu

z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie

zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych

i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie robot budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéra ma charakter
wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego
sporzgdzonego na podstawie przedmiaru roboét. llosci robét podane w przedmiarze
robét sg ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowi¢

bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych
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w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robot). Cena wykonania robét
obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego, zgodnego ze sztuka
budowlang, wykonania zadania w zakresie okreslonym w opracowaniu projektowym.
Szczegdtowy zakres prac objetych pfatnoscig okresla dokumentacja projektowa
wymieniona w punkcie 10.1 oraz Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robat.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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autor: mgr inz. Barbara Swigtek

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu

wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY
| USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot

sg wyszczegolnione w punkcie 10 szczegotowej specyfikacii techniczne;.

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 15
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1 tel. 501 292 469
Biuro: ul. 11 Listopada 10 w watbrzychu


mailto:instal_std@op.pl

»Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w mieszkaniach,
podtaczenie budynku do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacja dotu
gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16 w Watbrzychu.” dz. nr 18/10 obreb 44 Glinik

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.
Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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