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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STO
Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogolne” odnogi do wymaga wspdllnych, dotycgych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostanwykonane w ramach zadania:
Remont elewacji frontowej, docieplenie i wykonaniézolacji pionowej elewacji tylnej
oraz malowanie elewacji bocznej budynku mieszkalnegwielorodzinnego
ul. Paderewskiego 22, 58-301 Watbrzych
STO okréla zasag wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkiabbot okrglonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO
Wymagania ogolne natg rozumiet i stosow@& w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowcymi integraln czs$¢ dokumentacii dla poszczegdéinych rodzajow robothdry,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmugzynnaci umazliwiajace wykonanie i odbiér robét zgodnych z
pkt. 1.1.
Zbior ten zawiera riej wymienione specyfikacje szczegbtowe:

ST-1.1. Remont tynkdw zewtrznych

ST-1.2. Roboty elewacyjne — docieplebigan

ST-1.3. Rynny i rury spustowe

ST-1.4. Stolarka

ST-1.5. Izolacja pionowa

1.3. Zakres robot objetych STO

1.3.1. Postanowienia ogolne

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje siw Dokumentacji Projektowej. W #ych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane s odnagniki do stosowanych norm i standardéw. Przywolaneormy

i standardy winny by traktowane jako integralna € Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych wymienione. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajondi sie z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieedy mialy ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni pida zamknécia przetargu, o ile wykmie nie
stwierdzono inaczej. Roboty nale wykonywa& w bezpieczny sposobscisle w zgodzie

z obowpzujgcymi  regulacjami, normami, standardami i  wymagamianokreslonymi

w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm)zyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjaebhnicznych
powinny by uwazane jako definicje standardu a nie ckoee $cisle marki w projekcie. Mgiwe jest
innych rozwgzan pod warunkiem spetniania warunkow adtomych przez standard w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robo6t

Obiekt zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Paderkiggo 22.

Obszar oddziatywania inwestycji — wg Dokumentac{jektowe].

1.3.3. Opis budynku.
Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych madsykvielorodzinny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pardj okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pigigz organu
wydajacego, wydany zgodnie z obailjacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarae okolicznaci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbio robét, przekazywania polecéd
innej korespondencji technicznej paatity Inspektorem Nadzoru, WykonagicProjektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roldninistrowanie kontraktem.
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktia ponoszaca
ustawovg odpowiedzialnét za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt aumerowanymi
stronami, shagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgmznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajgsgo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigoréb zwihzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentaci
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinepektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania rob6t powinny éynowe i pelnhowarticiowe, za wyjtkiem materiatow
wskazanych jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispe
Nadzoru, w formie pisemnej, dotye sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgldra autorem dokumentacji projektowe;j.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgiznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdgcego przedmiotem robot.

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét weghnhologicznej
kolejncéci ich wykonania wraz z podaniem § rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zg€zony do dokumentacji przetargowej.

Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar robo6t wyceniany przez Wykonawad
stanowicy czs$¢ jego oferty.

Teren budowy -teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twgce czs¢ terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymiana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmagzdo umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nj urzgdzea oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy meadwniez obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizen chronigcych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna— elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagn&arzezlak wdrowek dzikich zwierat itp.
Przeszkoda sztuczna-— dzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanal, cig pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja — roboty majce na celu upogrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniaWlashego.

Zadanie budowlane — cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé
konstrukcyjm lub technologiczy zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywry ocere techniczm wyrobu
stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okfknych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednosiapkobujcych
zestawiony jest w Rozpaydzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada02 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizachjnymowanionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatjf
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4 nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustugaaszgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotuos®tvania. W udownictwie (zgodnie z
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Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 1&yikat zgodnéci wykazuje,ze
zapewniono zgodré wyrobu z PN lub aprobatechniczg (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.4.23.Znak zgodndaici - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okrdong norny lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj

projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegbtowych warunkach umowy, uweadjliajgcym podziat na dokumentagprojektows:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargow dokumentagj projektows — rysunki pozwalajce na okrélenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robét zawarte w Dokumentacji Projektofpefina dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dogbna w siedzibie Zamawigjego),

» Projektovg dokumentagj techniczi zawierajca :

1/ przedmiary robot,
2/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznamiiriktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizaajolayy

» Dokumentagi powykonawcz, w tym dokumenta€¢j geodezyjs — powykonawcz dla
zrealizowanych robo6t — umliwiajgca naniesienie zmian na mgpasadnicg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z oboyzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierd wszystkie zmiany w stosunku do projektu wyniklérakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawaokumentacji nie podlegajodrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnosé robét z Dokumentacjy Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczneizoinne dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione wdahojednym

z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dospny i Wykonawca powinien zapozhaic z jego aktualnym stanem ,na miejscu” —
dostpnaé¢ uzaleniona jest jednak od uzgodnienia z Zamagdgin terminu dokonania przez
Wykonawe ogledzin. Wykonawca nie nmme wykorzystywa bledéw lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiagpbwiadomé Zamawiajcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tygbkumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiahetly zgodne z DokumentagcpProjektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweanseéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nieds w petni zgodne z DokumentacProjektovg lub ST i
wplynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdinych robot nie akomo warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rpbo
naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robot
budowlanych i monteowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy
1.5.3.1. Informacje ogdlne
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Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazanydivgkcy w catéci i bedzie mogt nim dysponowa

w trakcie realizacji robat.

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczxiem robét budowlanych nate dokon@ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w

zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiatzny

2) urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia gwietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wiiwej wentylaciji;

5) zapewnieniagczndici telefonicznej;

6) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdét nate ogrodzt albo w inny sposéb uniemiwié wejscie osobom

nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje witaki sposob, aby nie stwarzato zagnoia

dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jestlimae, nalezy oznakowa granice terenu
za pomog tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévataly nadzér. Wysokd ogrodzenia

powinna wynosi co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw wywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych esal wyznaczy¢ miejsce

postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokb drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokliewego powinna

wynosié co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m.ddkmmunikacyjne dla wdzkow i taczek nie

mog by¢ nachylone wicej niz:

a/ dla wézkoéw szynowych — 4%,

b/ dla wézkoéw bezszynowych — 5%,

c/ dla taczek — 10%.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wsayst wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tynDecyzg o pozwoleniu na budost) jeden

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komppecyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeca zakupi i zarejestruje zgodnie z

wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowienianmitriatowymi. Wykonawca zaky i bedzie

prowadzit Ksjzke obmiarow.

Wszelkie koszty zwizane z czynriwiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokaotdev

ponosi Wykonawca i przyjmujecske g ujete w cenie kontraktowej.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu budowy oraz robot

poza terenem budowy w okresie trwania realizacjhtikaktu & do zakdczenia i odbioru kicowego

robét, a w szczegolsoi:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracgliyu osoéb wykonuajcych czynnéci zwigzane z
budowg i nienaruszalng ich mienia stagcego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed
dostpem osbb nieupowaionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obgrék upratnaé teren budowy po zakezeniu kadego
elementu robét i doprowadzigo do stanu pierwotnego po zakaeniu robot i likwidacji terenu
budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednogizie umaliwi korzystanie z budynkoéw szkoty i terenéw
przylegtych przez zytkownikdw szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadizigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykoamawrzyjmuje sj, ze 9

wliczone w cen kontraktov.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowrzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia rob6t Wykonawcagtizie podejmowa wszelkie uzasadnione
kroki majce na celu stosowanieggilo przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i
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wokét terenu budowy orazltizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i
innych, a wynikajcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sie do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll nasrodki ostr@anosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikdw s¢iekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlimmscia powstania pzaru.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykooawi
przyjmuje s¢, ze 9 wliczone w cen kontraktowy.

1.5.5. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywda sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalgdgbsktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpst o0sbéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat rob6t albo przez pees®Vykonawcy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpagarows w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
i przyjmuje sg, ze s wliczone w ceg kontraktowvy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdtys dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢geniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadovngteu do robot bdg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow narodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu robot ich szkodlivg
zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien otrzymé zgodt na
uzycie tych materiatéw od wiaiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawsya|

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wigmirozbiorek i robo6t naprawczych powstaj
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternigbast, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwgizane z utylizagj materiatdw niebezpiecznych oraz pochayzh z rozbiérki w
czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjprsk, ze g wliczone w cen kontraktova.

1.5.7. Ochrona wlasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladzddoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacjizadzern w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobaygany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapyé wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadémihnspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tyt$talacji. Wykonawca bezzwilocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdawtaz lbdzie z nimi wspoétpracowat dostarcza;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréviykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawzdajacego.

W okresie wykonywania robét budowlanych WykonawcedZie realizowd roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogodnrici dla wytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie Kysz
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie gosisci obiektow szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz
pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wsieslztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnacia.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejowgh: oplaty/dzierawy
terenu, w tym: oplaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowaniggdzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wdaicieli za czasowe ze&ie nieruchomgéci oraz koszty przebudowy wdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru duizie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych paizny
Wykonawg a wiacicielami nieruchomgzi i dotyczicych korzystania z wtasioi i drog wewrtrznych.
Jednalke, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawi@j nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran wlasnagci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robo
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize g wliczone w cen kontraktowvy.

1.5.8. Bezpieczdstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawcedzie przestrzedga przepisow dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodih dla zdrowia oraz nie spetniajych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugelizenia
zabezpieczape, socjalne oraz spitz i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. W szczegdbkod
Wykonawca zobowjzany jest do przestrzegania przepisow BHP wyndsajh z obowizujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obayek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami prawa.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robd6t od daty rozpecia do dnia wydania potwierdzenia zékmenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbiorukowego.

Utrzymanie powinno hy prowadzone w taki sposéb, aby budowa Ilub jej eflgyebyly w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficdego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie g do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robét jest zobogdany do bezwzgbnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robét budowlanych . Wykonawca zobagzény jest zn& wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycAiére g w jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tywlaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych, w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymageprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aaizeh lub metod

, bedzie informowé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstgwikopie i inne odnéne
dokumenty.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypelhieniem wymagjaokreslonych w obowazujacych
przepisach prawa nie podlegajdrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, @hdwca winien uzyskaod odnénych wiadz na
swdj koszt. Razem z harmonogramem robot agwei20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przediayé¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwblavymaganych do rozpoezia i
zakaczenia rob6t zgodnie z harmonogramem. Wykonawcaewidostosowa sie do wymaga tych
zezwolé w petni umaliwi ¢ wlkadzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robat.
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1.5.12. Przebudowa urzdzen koliduj acych
Przebudow urzzdzer nalezy wykona pod nadzorem i wyszczeg@iniv uzgodnieniu z kytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorowsésieieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca dostarczy i zainstalwe miejscach uzgodnionych

Z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjr zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &ctganformacji zatwierdzos
przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaantablicy informacyjnej jest uwzediniony w

cenie kontraktowej. Tablica informacyjnadzie przez Wykonawc utrzymywana w dobrym stanie

przez caty okres realizacji rob6t a po ich zadaeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnejaz jej demontas (po zakéczeniu realizacji

Robét) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje gize g wliczone w cen kontraktov.

1.5.14. Ochrona rob6t przed wptywem warunkéw atmosferycznyh
Ochrona robét przed negatywnym wplywem warunkéw osterycznych naley do Wykonawcy i
przyjmuje s¢, ze jest wliczona w cenkontraktova.

1.5.15. Zgodnosé Robét z Dokumentach Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczreez onne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich
s3 obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekuimentacii.

Wykonawca nie mize wykorzystywd biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnia
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wsziestikykonane Roboty i dostarczone materiaggdp
zgodne z DokumentagProjektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweansentow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z DokumentacProjektovg lub ST i
wplynie to na niezadowalgia jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgdy niezwlocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlinych robot nie akomo warunkéw technicznych wykonania i odbioru rpbo
naley je przyjmow& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robét
budowlanych i monteowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.16. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekgnkretne normy i przepisy, ktore spethia
majg materialy, spre i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatobowihzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdyvotane normy i przepisys panstwowe lub
odnosz si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moly¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przepektora Nadzoru. Raice pomédzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mudz/¢ dokladnie opisane przez Wykonawe
przeditaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatggdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca uggzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie Prawem
Budowlanym.
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Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona #asmwy koszt w obecroi Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlikaniVykonawca rozliczy siz popranej energii
elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodagjowe] Wykonawca wykona na wilasny koszt w obé&chdnspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramachoteodlicznika Wykonawca rozliczy ¢siz
pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegapdrecbnej wycenie i przyjmuje sj ze § wliczone w cen
kontraktova.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzyistanjakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegbétowe informagjotycace proponowanegozrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matér i odpowiednigwiadectwa dopuszczenia do
stosowania lubswiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia praaegpektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatéw z danegmdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarédia w sposob golty spelniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét. Kopie dokumentéw zyzianych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatamailab
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jako $ci materiatow

Materiaty mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sgenia zgodniei stosowanych
materiatéw z wymaganiami. Probki materialdw mdy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci.
Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzellem jakdci.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelr sprawdzenia

zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibR materiatébw mog by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptaciji okrdonej partii

materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni bedg zachowane

nastpujace warunki:

- Inspektor Nadzoru duzie miat zapewnian wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektor Nadzoru duizie miat wolny dosgtp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizdojitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli hspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatow do innych robét zrie dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna koietktieosztow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawc
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méatad@czasu gdy dulg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhawaja jakasé i whasciwosci do robdét i byly
dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowanigdy zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawc
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigujnazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiad Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 14 dni przedzyciem materiatu albo w okresie dhrzym jdli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany akeaptowany rodzaj materiatu nie moby¢
pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbidérki
Wszelkie materiaty pochodee z rozbiérek podlegajusunéciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Speg uzywany do robdt powinien ktyzgodny z ofert
wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W praypddaku ustake w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nad4dczba i wydajnéé sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przeveidgim zadaniem. Spgtz bedacy wlasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bytrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aodntow potwierdzajych dopuszczenie spita
do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamtelJalokumentacja projektowa lub ST
przewidup mazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyharzyska akceptagjprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie amdoy¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowamigdopuszczony.

Wszelkie koszty zwizane z prag sprztu, w tym z jego wyngciem nie podlegajodrebnej wycenie i
przyjmuje s¢, ze @ ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznyciwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadap warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzgly isunéte z terenu
budowy. Wykonawcadalzie usuwé na bigaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowaade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadbréau budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofirieodpowiednim Zamdem lub Dyrekej Drog
celem unikngcia konfliktdw z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwigzane z transportem nie podlegajdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze g ujete
w cenie kontraktowej.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ra@gatdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materialtdbw wykonywanych robét, za ich zgoéh@ dokumentagj projektows, wymaganiami STS,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InspektNadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wyznaczenie wszystkich elementow rabdtinie z
wymiarami i rzdnymi okra&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynd pémie przez
Inspektora Nadzoru. Nagtstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawaov
wyznaczaniu robdt zostan jesli wymaga tego [ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wyznaczenia rob6t przez Inspektora otadznie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw elementoldr keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, daatacji projektowej i ST, a tak w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Rad uwzgedni wyniki badaé materiatéw, robét,
rozrzuty wysgpujace przy produkcji i przy badaniach wplyweg na rozwzarng kweste. Polecenia
Inspektora Nadzoru ¢bla wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcpod grdba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytplonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu komplétiausunicia resztek elementéw budowli, gruzu
oraz kompletnéci wykonania robét. Szczeg@glruwag naley zwrdcic na sgkania muréw po zdgiu
warstwy tynkow. O zauwanych nieprawidtowséciach bezzwlocznie natg powiadomt Inspektora
Nadzoru.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglrontrok roboét i jak@&é materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie wudzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzorozenzaadaé od wykonawcy przeprowadzania
bada&a w celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest zadowalyj. Wykonawca bdzie
przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robot zatetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi akuinentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzordwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt posiadaj
wazng legalizacg i odpowiadaj wymaganiom norm okéajacych procedury bada Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem laaateriatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badaniactly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektaczoru

Przed przysipieniem do pomiaréow lub bafiaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badai pomiaréw Inspektor Nadzoruetizie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywéa Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami a@adjak
najszybciej, nie piej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaim.

6.4. Atesty jakosci materiatow, urzadzen

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez wykonawg Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do
uzycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atestyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do roboét
bedzie posiadaatest okrélajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢blg posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezgint
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada bedg dostarczone przez
wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

1) Wewrtrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujagcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od rozpoezia robot do odbioru kacowego. Odpowiedzialsé za prowadzenie
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dziennika budowy zgodnie z oba@ujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy vemiziku

budowy lgdg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietg®va ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyeblizie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazcstanowiska sibowego.

Zapisy leda czytelne, w porgdku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natevpisywat:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- dat przekazania przez Wykonaw@rojektu organizacji robot, planu bezpiegziva i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia j@kodi harmonogramu,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudrsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywaokst na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgtoszenia do odbioru robdt zanijch, ulegajcych zakryciu, zgtoszenia robot do odbiorow
czesciowych i kaacowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robot,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robo6t, majce wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymaggnikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych prpedzak@czeniu realizacji robét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieceabdt,

- dane na temat sposobow zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki bada podaniem kto je
przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z piden kto je przeprowadzit,

- szczegotowy wykaz wszelkich #oiowych i jakdciowych czsci rob6ot w tym dostarczonych i
uzytych dostaw,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.

PropozyCJe uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediaone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. dnstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dzieanik

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich peiyjlub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowanig.dProjektant

nie jest jednak strgnumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

2) Ksiegga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego elementu

rob6t. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza \si sposob aigly w jednostkach przgfych w

wycenionym przedmiarze i wpisujezsio ksegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- Protokoly przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyow

- Protokoty odbioru robot,

- Protokoly z narad i ustaie

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu gstm dla Inspektora

Nadzoru i przedstawione do wdli nazyczenie zamawigfego. Bda odpowiednio zabezpieczone.

Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegdychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc
Wykonawca zobowgzany jest do:
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a) aktualizacji nagdanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
C) przygotowania i przekazania instrukcji obstuliektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogllne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t ma za zadanie oieg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardiégo
przeprowadzenia.

Roboty ma@na uzna za wykonane pod warunkiemg wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikati technicznych, a ich #6 podaje si w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarzétechodacym w skiad umowy. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu IngpekNadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzabmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaguvpisywane
do kskgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzodaekikolwiek bid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilkciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie irjdzie szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawdyobowizku wykonania wszystkich robét. &ine
dane zostanpoprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzo

Diugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdta linii osiowej w [m] z dokladnécig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona dulzie na podstawie pomierzonych dhigow [m?] z doktadnécia do dwéch
miejsc po przecinku.

Obijetosé liczona kedzie na podstawie pomierzonych dhégooraz grubéci w [m?] z doktadndcia do
dwoch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczonedalg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgjsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaru lub dadczone do niej w formie zadznika. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z &idprem
Nadzoru.

Jednostki obmiarowe neidg przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiareloth
Sposbéb obmierzania poszczegdlinych robot ayalerzyjmowa zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnalpdt i dostarczone
przez wykonaweg, musa by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzorgellerzzdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji. Mugzone
by¢ utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzany z gtotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegtcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dksaym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonaw¢ Inspektora Nadzoru.

Obmiary leda takze przeprowadzone przed ¢éziowym i kaacowym odbiorem robdt, a taék w
przypadku wysipienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robé6t zanikapych i podlegajcych zakryciu przeprowadza esibezpdrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicdmyroboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikacych i ulegaicych zakryciu.

b) odbiorowi czéciowemu.
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c) odbiorowi kaicowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie readizulegry zakryciu. Odbior robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoraz
kierownik robot. Gotow&t danej czsci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisein
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienieméhsmpra Nadzoru. Odbidredzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. \&ypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
czasie odbioruze wystpuja odchylenia od przytych wymaga i innych wczéniejszych poleag
Inspektor Nadzoru ustala zakres robo6t poprawkowybhpodejmuje decyzje dotygze zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonpnigcea z wynagrodzenia.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze i@pwym robat.

8.4. Odbior koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru kancowego robét

Odbidr kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu do ich #oi,

jakaosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kéacowego lkdzie

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dzilean budowy z bezzwtocznym powiadomieniem

na psmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiém&owy robdt nagpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, lige od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkofzezenia roboét i

przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotow do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodné¢ wykonania robot z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technigzaey
szczegblnéci z:

a) Umowva,

b) Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamowienia,

c¢) Specyfikagj technicz wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Dokumentagj projektowg i pozwoleniem na budaoyy

e) Ofer Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robét zandsagh i tych, ktore uleglty zakryciu,

3. Zgodnd¢ jakasci wykonanych robét i wbudowanych materialdéw budamyich z obowgzujacymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezpYeykonawe do odbioru kéacowego operatu,
zawierajcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawojggo prawidlowéé i
kompletna¢ oraz dopuszczenie operatu do odbiortidcawvego.

5. Sprawdzenie dokumentow pozwatajch na kacowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru kaicowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajawego W obecnii Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbiegeq roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie

przedtaonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania

robét z dokumentacja projektgw SST.

W toku odbioru kéacowego robo6t komisja zapoznag girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania ralzéipetniajcych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbnyrob6t poprawkowych Ilub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czynimdi ustali nowy termin odbioru Kaowego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejnaekiacy projektows i SST z uwzgldnieniem

tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdéstwa wytkowania
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Komisja dokona poficean oceniajc pomniejszona waré wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&wego robot jest protokét odbioru dapwego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez zamagdago. Do odbioru kitowego kierownik
budowy jest zobowizany przygotowanastpujace dokumenty :
- Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostala
sporzdzona w trakcie realizacji umowy.
- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentowowymi ewentualnie uzupetnigge lub
zamienne).
- Dziennik budowy i Ksizke obmiarow (oryginaf).
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.
- deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzggeh oraz protokoty odbioru i przekazania,
- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej,
- o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 udtrawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamaggago wynikajce z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngelgogotowe
do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugowyznaczy ponowny termin
odbioru kaxcowego robot.
Wszystkie zargdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawdapgo. Termin wykonania robot poprawkowych i robaupetniajcych
wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigogwarancyjny &dzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glwdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1.
,Odbidr kohcowy roboét. Zasady odbioru koowego robot”.

Odbidr pogwarancyjny powinien odbysie nie p&niej niz na 28 dni przed zakozeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne
Przyijete rozliczenie: wg umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowaniagido wymaga warunkoéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vzegétowych ST.

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecz# na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz&vymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszysth wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgigistwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowaizujgcymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach nima dopdci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musne by w
tym miejscu wyranie okrelone.
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10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydane zarO6wno przezdxea
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneyiywzne, ktére gw jakikolwiek sposob zvizane

z prowadzonymi robotami ighlzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyagjut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. araktvykonawczymi.



