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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczgce wykonania modernizacji kiatki
schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Paderewskiego 22
w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST,

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robét,

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych zwykonaniem
modernizacji klatki schodowej, strychu | piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Paderewskiego 22 w Walbrzychu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$é z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

1.4.2, Zabezpieczenia placu budowy | Intereséw osdb trzecich.

Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wilasnosci publicznej okreélone
zostang w umowie o wykonanie rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem osob trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoficzenia i odbioru koricowego robét. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawcg przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrghnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowna.
Wykonawca bgdzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenistwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3, Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawea bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot, ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb Iub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dzialania.

Stosujgc sig do tych wymagat, bedzie miat szczegélny wglad na:

1. Srodki ostroznodci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem powietrza pylamiigazami

h. mozliwoscia powstania pozaru,

1.4.5, Ochrona wlasnodci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatar ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoci publicznej lub prywatne] to Wykonawca na swéj koszt

naprawi fub odtworzy uszkodzong wiasnoé. Stan naprawionej wiasnoéci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dia
ochrony iycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnié i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robot, kias rohét i kategorii robét.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamadwiert CPV

45000000-7 Roboty budowiane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - naleiy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzagdzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — naleiy przez to rozumiet zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy sfuzace realizacji obiektu, przedmiar robdét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wyimagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skiadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokdl odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumied pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgcego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlanej inadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - naleiy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakodci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykanywane
w ramach organdw administracji paiistwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
# Inwestor,
& Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.,

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robst
budowlanych przez oscby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
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Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjy projektows
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet
o napedzie silntkowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposaZenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontéw;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajacego
naleia: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace whasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umoizliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagai
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okresionymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i kontroli,
jakosci materialéw i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialéw i wyrobow. Wyladunek
materialéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.
2.3. Materialy 1 wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementow konstrukeyjnych do
wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajq akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatéw,

Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych.

3, Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych rob6t. Wykonawca uiyje sprzetu zapewniajgcego wiasciwg
jakos¢ wykonania.

4, Wymagania dotyczace $rodkéw transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie,
na jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewoionych materiatdéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokoiwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesl
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt., Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
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i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie
w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badann materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchytenia dopuszczone wlasciwymi normami, Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod groZbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,
5.2, Zakres robot,
Zakres prac obejmuje m.in.:

Prace zwigzane z realizacja zadania cbejmujg m.in.:

etap 1:

instalacja elektryczna:

etap 2:

wymiane wiz budynku od zigcza kablowego do wylgeznika gidéwnego budynkuy,

wymiane rozdzielnicy wylacznika gléwnego budynku i wytgcznika ppoz.,

wykonanie potaczen wyrdwnawczych gldéwnych wraz z uziomem,

naprawe instalacji strychu poprzez zastosowanie osprzetu hermetycznego (wytgczniki, oprawy
typu OVAL),

naprawe instalacji piwnicy poprzez wymiane osprzetu hermetycznego (wytgczniki, oprawy typu
OVAL),

naprawe instalacji klatki schodowej i wc poprzez wymiane opraw oéwietleniowych i osprzetu,
wykonanie indywidualnego obwodu dla oswietlenia zewnetrznego podwdrka (oprawa z
czujnikiem ruchuy,

wymianeg rozdzielnicy oswietlenia administracyjnego,

naprawe  istniejgcych  rozdzielnic  licznikowych  poprzez  wymiane  zabezpieczen
przedlicznikowych, malowanie obudéw, aktualizacje opiséw,

wykonanie innych niezhednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdwienia,

klatka schodowa:

strych:

wykonanie oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na stropach,,
wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdiwiekowej z weiny mineralnej,
przecierke tynkéw na klatce schodowej z czedciows ich wymiang,
gruntowanie i malowanie klatki schodowej,

wymiana stolarki drzwiowej,

wzmochienie balustrady schodowej,

wymiana i uzupeinienie tralek,

naprawa stopni kamiennych,

rozebranie starej i wykonanie nowej posadzki plytkowej,
malowanie rur gazowych i wodnych,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia;

impregnacje grzybobéjcza desek,

odbicie czesci tynkdw i wykonanie nowych,

przecierke tynkdw,

malowanie tynkdw milekiem wapiennym,

rozebranie desek podtogowych i ufozenie nowych,

zerwanie posadzki cementowej,

wykonanie nowej posadzki cementowej,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia;

piwnice:

odbicie czesci tynkéw i wykonanie nowych,
przecierke tynkow,

malowanie tynkdw mlekiem wapiennym,
wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod posadzki,
wymiane poreczy,
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¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia,

Wykonanie w/w robét winno odbywac sig zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp.

Szczegblowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze robét {zatacznik nr 2 do
5IWZ) oraz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieinosci miedzy
zakresem rob6t wynikajacym z przedmiaréw, adokumentacja projektowa wiazace sg zapisy
tdokumentacji projektowej.

Rozliczenie robdt, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentacji
projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawg wyceny tych robdt beda stawki robocizny, kosztéw poérednich, kosztéw
zakupu oraz zysku okreslone w ztoionej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw
zostang okredlone na podstawie Srednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
dolnoslaskiego z kwartalu, w ktérym Wykonawca skfadat swoja oferte na wykonanie niniejszego
zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci chejmuja:

- badanie materialow

— kontrole prawidlowosci wykonania robdt (w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancii uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

- ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiaféw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uZycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnoéci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskq Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacji g okre$long w pkt , ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawece Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentdw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoly odbioru robét

- protokoly narad { ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbioréw rohot

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robdt;

- odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

- odbidr czeéciowy;

- odbidr koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.,

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgfasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych rohét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umotliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czesci robét odbioru zgfasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdznie] jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Cdbidr koticowy robét.

Odbior kencowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykananie robot
budowlanych. Catkowite zakoiiczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawceg w formie pisemnej. Odbidr koricowy rob6t nastapi w terminie okreélonym w umowie liczac od dnia
zakoniczenia rob6t i przejecia dokumentéw,

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoéci Whykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badati i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru
koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robét uzupelniajacych i poprawkowych.,

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu regkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny ~ pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg. ustaloniego
przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST | programem zapewnienia {(PZJ),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierac beda;

Zakres i lokalizacjg wykonanych robét, uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét, date rozpoczecia i zakoriczenia
robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne
1. Podstawq obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
rob6t i inne wytyczne okresdlone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypeinienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.
2. Wykonawca okresli cene ofertows (koszt) za wykonanie catoéci zaméwienia: netto i brutto.
3. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.
4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe {ryczaltowo — ilosciowe).
Rozliczenie nastapi etapami.
5. llosci rob6t podane w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w ofercie
wykonawcy (wycenionych przedmiarach robét).
6. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét. Jezeli
w przedmiarze rob6t nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszg byé uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczaltowych istniejgcych pozycji przedmiaru robét.
7. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
8. Rozliczenie robdt, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawa wyceny tych robdt beda stawki robocizny, kosztéw posérednich, kosztéw zakupu oraz zysku okreélone
w ztozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw zostang okredlone na podstawie rednich cen
w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa dolnoélaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skladat swojq
oferte na wykonanie niniejszego zadania.
9. Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywat¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji rohét,
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z péZniejszymi zmianami,
¢ Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz,690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogdinych
bezpieczeristwa i higieny pracy {Dz, U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
¢ Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.




