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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot 5T
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania modernizacji dachu
budynku przy ul. Samosierry 4 w Watbrzychu.
1.2. Zakres stosowania ST,
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robdt.
1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
modernizacji dachu budynku przy ul. Samosierry 4 w Walbrzychu.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, za ich zgodnoéé z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostanqg okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.
Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci publicznej okreélone
zostang w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem oso6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Przed
przystapieniem do robGt wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bgdg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji rob6t. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpoZzarowe w stanie gotowoéci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczefistwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace achrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. ochrony
Srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwoéci dia oséb lub
wtasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dzialania.
Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:
1, Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
b. moizliwoscia powstania pozaru,
1.4.5, Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoéci publicznej i prywainej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rohoét lub brakiem koniecznych dziatari ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoscl publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnodc. Stan naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia,
1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
P higieny pracy. W szczegdinoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan
sahitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristiwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagail
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robot, klas robét i kategorii rohot.

Klasyfikacja robdt wg Wspblnego Stownika Zamdwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45261910-6 Naprawa dachdw,

45261100-4 Wykonanie konstrukeji dachowych,

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty,

45261400-8 Pokrywanie dachdw,

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST,

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych,

Urzadzenia budowlane zwiazane z oblektem budowlanym — naleiy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumied:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien { jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokét odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosc do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiekiu, wytwarzania elementdw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidfowosci rozwigzaf projektowych lub kontrola techniczna rob6t i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji paristwowe] lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4 Inwestor,
4: Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robét.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne 2z dokumentacjy projektows
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace statego wyposaZenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekroé w nintejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamodwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;
zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego
nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robdt — wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogdélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych,

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwoéciach uiytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagat
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i kontroli,
jakosci materiatéw i wyrobow.

Zamawiajagcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialéw i wyrobdw. Wytadunek
materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nteodpowliadajace wymaganiom,.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materialdw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawea uiyje sprzetu zapewniajacego wiasciwa
jakos¢ wykonania.

4, Wymagania dotyczgce §rodkéw transportis.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie,
na jako3¢ wykonywanych robét i wladciwosdci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt zostana, jedli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze
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w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materialéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgii i odchylenia dopuszczone whasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2, Zakres rohét.
Zakres prac obejmuje m.in.:
* przemurowanie kominéw,
naprawa czap kominowych,
wymiana obrébek blacharskich, rur spustowych, rynien,
rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki,
rozbidrka pokrycia z papy,
wymiana deskowania,
wymiana krokwi,
impregnacja grzybobéjcza desek, plyt i krawedziakéw,
wykonanie paroizolacii,
wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdiwiekowej w welny mineralnej,
ufozenie membrany dachowej,
pokrycie dachéw dachdwka karpidwka,
montaz taSmy pod gasiory i kosze,
montaz wentylacji okapu, plotka przeciwéniegowego,
pokrycie dachu papg termozgrzewalng,
wykonanie tynkdw na attyce, gzymsie okapowym i nad lukarna,
montaz rynien i rur spustowych,
montaz obrébek blacharskich,
montaz wylazow dachowych, rur wywiewnych,
wywdz i sktadowanie gruzu i papy.

Wykonanie w/w robét winno odbywac sig zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp.

Rodzaj prac, ktére Wykonawca jest zobowiazany wykonaé w ramach niniejszego zdania okreéla
zalaczona dokumentacja techniczna. W przypadku rozbieznosci migdzy zakresem robét wynikajacym
z przedmiaréw, a dokumentacja projektows wiazace sa zapisy dokumentacji projektowe;j.

Przedmiary przekazywane przez Zamawiajacego maja wylacznie pomocniczy charakter i nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialnoici za uwaine skalkulowanie zaoferowanego wynagrodzenia na
podstawie wlasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie dokumentac]i projektowej
i ewentualnej wizji lokalnej. llosci jednostek przedmiarowych podane w przedmiarach przekazanych
przez Zamawiajacego majq z zatozenia charakter wylacznie orientacyjny, zaé Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej to okaze sig rzeczywiscie konieczne, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za wykonanie w/w rob6t bedzie mieé charakter WYNAGRODZENIA
RYCZALTOWEGO.

WYKONAWCA MUSI UWZGLEDNIC WSZYSTKIE CZYNNOSCI TOWARZYSZACE WYKONANIU
W/W PRAC BUDOWLANYCH | KOSZTY Z NIMI ZWIAZANE, NIE WYLACZAJAC RYZYKA
UJAWNIENIA SIE KONIECZNOSCI WYKONANIA ROBOT WCZESNIE) NIE PRZEWIDZIANYCH LUB
W ILOSCI WIEKSZE] NIZ ZALOZONO W PRZEDMIARZE. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUIE
ZADNYCH ZAMOWIEN UZUPEELNIAJACYCH AN1 DODATKOWYCH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare

postgpu Robot, jakosci uiywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnodc wykonywanych Robét
1. zprzedmiarem i wymaganiami ST.




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Madernizacja budynkéw mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto
ul. Paderewskiego 22 i ul, Samosierry 4

W szczegdlnosci obejmujy:

- badanie materiafow

— kontrole prawidlowosci wykonania rob6t {(w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiardw skutecznosci achrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenle wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiaiéw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujaey, ze zapewniono zgodnod¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji q okredlong w pkt , ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badai wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badati bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.,

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania je] i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Do dokumentdw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilho- prawna

- protokoty odbioru rohét

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorow robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbiér koricowy;

- odhiér po okresie rekojmi;

- odhidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca,

7.2. Odbiér robét zanikajgeyeh | ulegajgeych zakryeiu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek hez hamowania ogdlnego
postepu rohdt. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rohdét odbioru zglasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdiniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér koicowy robét,

Odbiér koricowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
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wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koficowy rob6t nastapi w terminie okreélonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robdt i przejecia dokumentdw,

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru
koficowego robot komisja zapozna sle z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t uzupelniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru kefcowego.

7.4. Odbior po ckresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony weg. ustalonego
przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia
robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robSt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione WE WZOru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenija ogdlne
1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robot 1 inne wytyczne okresione w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizj lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.
2. Wykonawca okresli ceng ofertowq (koszt) za wykonanie catosci zamoéwienia: netto i brutto.
3. Ceneg okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.
4. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia ryczattowego. Cena musi uwzgledniaé wszystkie wymagania SIW2Z
oraz obejmowac wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi
przepisami prawa realizacji przedmiotu zamdwienia, a w szczeg6lnosci uwzgledniad:
*  ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawee zysk,
¢ orientacyjny charakter przedmiaru robét,
* wszelkie inne koszty, oplaty i nalezno$ci zwigzane z wykonywaniem robét {np. wszelkich robdt
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy wraz z pézniejsza likwidacja itp.),
uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolelt | uzgodnien, odpowiedzialnoécia materialng i
zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci SIWZ, specyfikacji
techniczne} wykonania i odbioru robét, dokumentacji projektowe]j, warunkéw umowy. Ponadto
Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy¢ zasilanie placu budowy.
NALEZY UWZGLEDNIC WSZELKIE TOWARZYSZACE TEMU PROCESOWI CZYNNOSCI | KOSZTY Z
TYM ZWIAZANE, NIE WYEACZAJAC RYZYKA UJAWNIENIA SIE KONIECZNOSCI WYKONANIA
ROBOT WCZESNIE) NIE PRZEWIDZIANYCH LUB W ILOSCI WIEKSZE) NIZ ZAtOZONO W
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PRZEDMIARZE. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE ZADNYCH ZAMOWIEN UZUPEENIAJACYCH
ANI DODATKOWYCH.

5. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowacé takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywat¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami | normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze paristwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami i hedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakeie realizacji robét.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z péZniejszymi zmianami,

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogolnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpleczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.




