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1. CzgS€ OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogéine dotyczace wykonania modernizacji lokali
mieszkalnych w budynku przy ul, Pitsudskiego 81 w Waibrzychu,
1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.
1.3.Zakres rohét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
modernizacji lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Pitsudskiego 81 w Waibrzychu.
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnoéé zwymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreélonych w ogélinych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.
Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wlasnosci publiczne] okreslone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem oséb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbiory koricowego rohot. Przed
przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bgdzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:
a. Utrzymywad teren budowy,
b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposchu dzialania.
Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wglad na:
1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pyltami i gazami
b. mozliwoscig powstania pozaru,
1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i prywatnej.
Jeieli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlaéciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej fub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$€. Stan naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
Phigieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
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wwarunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt i odpowiednia odziez dia
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowle oraz dia zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socialne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypehieniem wymagadi
okreélonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robét, klas robét | kategorii robét.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

1.5. Okresdlenia podstawowe wystgpujace w ST.

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — naleiy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce reallzacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

-protokot przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien { jeéli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.

- protokét odbioru robdt

Aprobata techniczna - nale?y przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiaséciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej inadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzart projektowych; kierowania robotami
budowianymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, {np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidfowoéci rozwigzani projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane
w ramach organéw administracji panistwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sg:
%+ Inwestor,
% Inspektor Nadzoru Budowlanego,
“  Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét
hudowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczgce sposobu realizacji robét fub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet
o napedzie siinikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robdt budowianych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontéw;
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych naleiy stosowal wyroby budowlane o wlasciwosciach uizytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagari
podstawowych, okredlonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okredlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2.2, Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakoéci materiatéw i wyrobdw.

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiaidw i wyrobdw. Wyladunek
materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemotliwiajgcych ich uszkodzenia.
2.3, Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru | stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia whbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacii o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu budowy.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sie specjainych wymagart. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzgtu zapewniajgcego wiadciwa
jako$¢ wykonania.

4, Wymagania dotyczace §rodkdw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie,
na jakoé¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wtlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materialow
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkciji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia
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Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grofba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
5.2, Zakres robot.
Zakres prac obejmuje m.in.:
Prace zwigzane z realizacjg zadania obejmuja m.in.:
etap 1-lokalnr 1;

wymiane stolarki drzwiowej,

montaz nawiewnikdéw w stolarce okiennej,

wymiane uszczelek i regulacje ckien,

rozebranie scianek dziatowych,

rozbidrke kominka,

zerwanie tapet,

demontaz sufitéw podwieszanych,

odbicie czesci tynkow i wykonanie nowych,

przecierke tynkéw,

wymiane wykladziny PCW,

wykonanie posadzki cementowe]j wraz z izolacjg przeciwwilgociowa i cieplna,
malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitow, '
wymiane instalacji gazowej,

wymiane instalacji wod-kan,

wymiane instalac]i elektryczne]j,

wykonanie c.0. + wentylacji,

remont komarki piwnicznej,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdwienia.

etap 2 - lokal nr 2:

e ® & & o & & * &

wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

rozebranie Scianek dziatowych,

rozebranie piyt podiogowych, posadzek z desek na legarach, legardw,
zerwanie posadzki cementowei,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej,

wykonanie izolacji ciepinej i przeciwdiwiekowej,

wykonanie posadzki cementowej,

wymiane wykladziny PCW,

przecierke tynkéw,

malowanie farbami emulsyjnymi écian i sufitéw,

wymiane instalacji gazowej,

wymiane instalacji wod-kan,

wymiane instalacji elektryczne],

wykonanie c.o. + wentylacii,

remont komorki piwnicznej,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia,

Wykonanie w/w rohdt winno odbywac sie zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem przepiséw

bhp.

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat okreslony w przedmiarze rohét (zatacznik nr 2 do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3 do SIWZ), W przypadku rozbieiznoéci miedzy
zakresem robot wynikajagcym z przedmiaréw, adokumentacjg projektowg wigigce s3 zapisy
dokumentacii projektoweij.

Rozliczenie rohot, ktdére nie zostaly ujete w przedmiarze robot, a zostalty ujete w dokumentacji
projektowej iflub specyfikac]i technicznej wykonania i odbioru rob6t nastapi na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawa wyceny tych robdt beds stawki robocizny, kosztow poérednich, kosztéw
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zakupu oraz zysku okres$lone w zloione] przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatow
zostang okreélone na podstawie $rednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dia wojewddztwa
dolnoslaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skiadat swoja oferte na wykonanie niniejszego
zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnosci wykonywanych Robdt
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegélnosci obejmuja:

— badanie materiatéw

- kontrole prawidlowosci wykonania robot (w tym réwniez wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiardow skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnod¢ z kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych; deklaracje zgodnoéci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktére spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiaiéw, dia ktdrych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badarh wykonanych
przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone,

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Do dokumentdw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoly odbioru robot

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Pokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIGR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne,

7.1. Rodzaje odhiorow rohadt

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbior czesciowy;

- odbidr koticowy;

- odhidr po okresie rekojmi;

- adbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czedci robét do odbioru zgiasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu rob6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosd¢ danej czeéei rob6t odbioru zglasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem [nspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pééniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robot.

Odbidr koicowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koticowy robdt nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakoticzenia robdt i przejecia dokurnentéw.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Wykonawey i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleit przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie rohdt uzupetniajacych i poprawkowych,

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rohét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy [ub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rohét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wg. ustalonego
przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia {PZJ},

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robdét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i zakonczenia
robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie badj gotowe
do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawceg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rohét oraz przedmiary
rob6t i inne wytyczne okredlone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajgce z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze rohét.

2. Wykonawca okreéli cene ofertowq (koszt} za wykonanie calo$ci zamdéwienia: netto i brutto,

3. Cene okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamoOwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo — ilofciowe).
Rozliczenie nastapi etapami.

5. llosci rob6t podane w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robdt | cen jednostkowych podanych wofercie
wykonawcy (wycenionych przedmiarach robét).
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6. Wykenawca zohowigzany jest do wypeinienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét. Jezeli
w przedmiarze robét nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszg byé uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczattowych istniejacych pozycji przedmiaru robét.
7. Poza robotarmi wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
8. Rozliczenie robdt, kitdre nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawa wyceny tych robot bedg stawki robocizny, kosztdw posrednich, koszidw zakupu oraz zysku okresione
w ztozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatdéw zostang okreslone na podstawie srednich cen
w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddrztwa dolnoslgskiego z kwartatu, w ktorym Wykonawca skladat swojg
oferte na wykonanie niniejszego zadania.
9. Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami | normatywami. Wykonawca
zohowigzany jest znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokaine oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdiniejszymi zmianami,
e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogéinych
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
¢ Wvykonawca ma ohowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczgcych praw autorskich i patentowych.




