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II1. Czes$¢ rysunkowa

Rys. Nr 1 — Plan sytuacyjny

skala 1:500

Rys. Nr 2 — Elewacja frontowa — plansza kolorystyki skala 1:100

Rys. Nr 3 — Elewacja tylna i szczytowa
Rys. Nr 4 — Elewacje boczne
Rys. Nr 5 — Zestawienie stolarki

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20. ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r . z p6zniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

sprawdzajacy projektant



1 DANE EWIDENCYJNE

1.1 Obiekt, Adres :

Budynek mieszkalny przy Paderewskiego 19 w Walbrzychu.

1.2 Ogolna charakterystyka budynku

Powierzchnia uzytkowa: 574 m?

Kubatura: 3374 m’
Podpiwniczenie: catkowite

Rodzaj zabudowy: poOlzwarta

Liczba kondygnac;ji: 4

Rodzaj dachu: stromy

Pokrycie: dachéwka ceramiczna

1.3 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

1.
2.
3.

Nowke

Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia

Inwentaryzacja elewacji sporzadzona w niezbednym zakresie w sierpniu 2015 r.
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami.

Uzgodnienia z Wojewo6dzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw w Walbrzychu
Uzgodnienia z wtascicielami gruntow dziatek sasiednich

Ustalenia z zarzadca budynku.

Polskie Normy

2 DANE OGOLNE

2.1

Lokalizacja

Budynek usytuowany rownolegle do ulicy. Gloéwne wejscie do budynku usytuowane
od strony ulicy. Budynek posiada takze wyjscie na podworze. Wody opadowe z dachu
odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji. Od strony tylnej i
szczytowej teren nieutwardzony.

2.2 Opis stanu istniejacego elewacji

Na elewacji frontowej wystepuja wystroje architektoniczne w postaci:
boni na parterze
opasek okiennych
prostych ptycin w pasach miedzyokiennych,
prostych attyk w czes$ci poddasza
kilku gzymsow
e skromnego portalu przy wejsciu gtdwnym
Istniejacy tynk gladki. Na elewacji frontowej wystgpuja liczne ubytki 1 odparzenia
tynku. Tynk silnie zabrudzony. Znaczna korozja i deformacja obrobek blacharskich
gzymsow 1 podokiennikdw.

Elewacja tylna i szczytowa nie posiada zadnych o0zdob. Istniejacy tynk ghadki.
Na elewacji tylnej wystepuja ubytki i odparzenia tynku do ok. 20% powierzchni.

Stolarka okienna drewniana i z PCV. Stolarka drewniana w mieszkaniach malowana
na bialo.
Drzwi wejsciowe (przednie i tylne) drewniane, zniszczona malatura, deformacje.



Sciany nadziemia elewacji frontowej i tylnej wykonano z cegly ceramicznej o
grubosci 42. Sciana szczytowa grubosci 32 cm (liczone razem z tynkiem).

Obrobki blacharskie, rynny i1 rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej, w stanie lichym.

2.3 Informacje dotyczace wpisania do rejestru zabytkow.
Budynek jest objety ochrona konserwatorska.

3 OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA

Przewiduje si¢ remont elewacji frontowej bez docieplania $ciany, natomiast na pozostatych
$cianach projektuje si¢ wykonanie docieplenia w technologii lekkiej mokre;.
Projektuje si¢ wykonanie nastgpujacych prac:

3.1 Elewacja frontowa

wykonanie daszkow ochronnych nad wejsciami i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej;
demontaz podokiennikoéw i obrobek blacharskich,

wymiana rur spustowych wraz z malowaniem,

montaz podokiennikéw zewngtrznych z blachy stalowej powlekanej,

montaz obrobek blacharskich gzymsow z blachy stalowej powlekanej,

uzupetnienie i naprawa ubytkoéw tynkow i 0zdob,

malowanie elewacji frontowej i 0zdob farbami krzemianowymi,

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

malowanie krat;

3.2 Elewacja tylna i szczytowa

odbicie tynkow ze $ciany tylnej,

odbicie tynkow osciezy,

demontaz obrobek podokiennikow i gzymséw oraz odbicie warstwy spadkowe;,

czasowy demontaz rur spustowych,

izolacja $cian styropianem EPS 70-040,

izolacja osciezy okiennych (w miarg mozliwosci) i pod podokiennikami styropianem gr. 3cm,
wyprawa cienkopowlokowa,

montaz podokiennikow zewngtrznych z blachy stalowej lakierowanej,

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

malowanie rur spustowych.

4 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ

4.1 Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji

4.1.1 Wzmocnienie ostabionych podlozy

Wykona¢ zbicie odstajacych i odparzonych fragmentow tynkow. Wykona¢ ich
odtworzenie 1 uzupehienie ubytkéw. Oczysci¢ zdobienia z malatury. Po catkowitym
oczyszczeniu z resztek malatury przystapi¢ do wzmocnienia ostabionych fragmentéw
tynkow pokrywajacych ozdoby. Osypujace si¢ powierzchniowo podtoza 0zdéb (tynki,
cegla) wzmocni¢ powloka gruntujaca, StoPrim Grundex.
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4.1.2 Odtworzenie detali architektonicznych

Odtworzy¢ brakujace fragmenty ozddéb wg ksztattu 1 rysunku zachowanych
elementow. Zaleca si¢ odtworzenie elementéw przy pomocy preparatu Sto Deco Reno,
ktory stuzy do przygotowania zapraw do uzupetnien ubytkéw w architekturze
zabytkowe;.

4.2 Prace tynkarskie
Uzupetni¢ ubytki tynku tynkiem cementowo-wapiennym gtadkim kat.III.

4.3 Prace malarskie
Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki.

4.3.1 Przygotowanie do malowania
Podtoza nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Silicat - jednokrotnie.

4.3.2 Malowanie tynkow

Zdobienia malowa¢ farba krzemianowa Sil Color, ktéra moze by¢ nanoszona
pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikna¢ widocznych polaczen pracowac
nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne calo$ci nalezy
malowac bez przerw w pracy.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji, wraz z podaniem numeréw katalogowych kolorow,
przedstawiono na rysunkach.

4.4 Obrobki blacharskie

Wykona¢ wymiang i uzupehienie wszystkich podokiennikow i obrobek gzymsoéw z blachy
stalowej powlekanej na kolor podany na planszy kolorystyki. Na gzymsach i
poddokiennikach wykona¢ obrdobki blacharskie powlekane kolorze zblizonym do koloru
0zdob.

Wymieni¢ rury spustowe rowniez z blachy powlekanej w kolorze tta.

Wszystkie obrobki blacharskie, rynny 1 rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,55
mm.

5 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ I SZCZYTOWEJ

5.1 Bezspoinowy system docieplenia
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu StoTerm
Vario o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa o grubo$ciach podanych

ponizej,

- zaprawa klejowa Sto Baukleber,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy Sto Putzgrund,

- wyprawa tynkarska StoSil K 1,5 mm.

5.2 Opis proponowanego systemu docieplen

Projektuje si¢ metode docieplenie StoTerm Vario. Jest to bezspoinowy system ocieplen.
Zaprawa zbrojaca zapewnia systemowi odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne i
powstawanie rys. Jako powlok¢ koncowa stosuje si¢ tynki wigzane organicznie Stolit. Tynki
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te odznaczaja si¢ bardzo duza elastyczno$cia, dobra przepuszczalnoscia pary wodnej i
odpornoscia na zacinajacy deszcz. Sa one dostgpne prawie we wszystkich odcieniach
kolorystycznych. Zaréwno tynki wierzchnie jak i zaprawa zbrojaca daja si¢ stosowaé w
bardzo tatwy sposob rowniez przy ekstremalnych warunkach pogodowych - materiaty w
wersji zimowej. Ich wiazanie nastepuje juz przy temperaturach od 1°C i wzglednej
wilgotnosci powietrza do 95%. Po 4 godzinach od aplikacji sa one odporne na nocne
przymrozki do -5°C. Tynki wierzchnie sg odporne na deszcz juz po 7 godzinach od natozenia.
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki.

5.3 Obliczenia cieplno - wilgotnoSciowe

Ze wzgledu na straty ciepta, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie $cian zewngtrznych
budynku wraz z nowa kolorystyka elewacji. Zgodnie z postanowieniem Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw dociepleniem mozna obja¢ tylko $ciang tylna budynku.

5.3.1 Sciana tylna
Do obliczen przyjeto istniejacy uktad warstw §ciany zewngtrzne;:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelne;j 38,0 cm
- styropian EPS 70-040 fasada 14.0 cm

RAZEM: 54,0 cm

Temperatura wewn. t; = +20°C

Obliczenia wspodiczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o
uktadzie i1 grubo$ci warstw jw., wykazaty, ze wspolczynnik przenikania ciepta
wyniesie U=0,239 < 0,25 [W/m’K]

5.3.2 Sciana szczytowa
Do obliczen przyjgto istniejacy uktad warstw Sciany zewngtrznej:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelnej 25,0 cm
- styropian EPS 70-040 fasada 14,0 cm

RAZEM: 41,0 cm

Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o
uktadzie 1 grubosci warstw jw., wykazaly, ze wspotczynnik przenikania ciepta
wyniesie U:=0,249 < 0,25 [W/m’K]

5.3.3 Wnhnioski

W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $ciany tylnej od poziomu
stropu piwnic ( cokot) styropianem EPS 70-040 o grubosci 14 cm.

Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Rowniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.

6 STOLARKA
6.1 Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang nastgpujacych
- w mieszkaniu nr 10 — 3 szt.
- w mieszkaniu nr 16 — 3 szt.
- na klatce schodowej — 3 szt.
Po wykuciu starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i
rysunku jak okna zdemontowane.
Pozostata drewniang stolarke okienna i kraty malowac farba ftalowa na kolor biaty.
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6.2 Stolarka drzwiowa
Projektuje si¢ do wymiany drzwi wejsciowe od ulicy jak i od podworza. Wykona¢ nowe
drzwi drewniane wg wymiaréw i rysunku jak drzwi istniejace.

7 OBROBKI BLACHARSKIE

Wykona¢ wymiang i uzupetnienie wszystkich podokiennikéw, obrobek gzymsow itp. z
blachy stalowej powlekanej wg planszy kolorystyki.

Wykona¢ wymiang rynien z blachy stalowej powleknaej o $rednicy 150 mm. Rury spustowe
wykonac¢ o $rednicy 120 mm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm.

8 WYTYCZNE BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia

budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni byc¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem:

e roboty dociepleniowe

e roboty dekarskie —, wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
e roboty tynkarskie

e roboty malarskie

2) Ryzyko upadku z wysokos$ci powyzej 5,0 m wystepuje przy wykonywaniu robot
dekarskich i dociepleniowych — maksymalna wysokos$¢ Sciany 17,5 m.

3) Kierownik budowy powinien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budowa. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
sporzadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagrozen. Za bezpieczenstwo 1 higieng
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ staty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.

4) Strefy niebezpieczne
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw,
powinna by¢ ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktoérej moga spadac¢ przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy 1 stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowaé sig¢ na
wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu 1 by¢ nachylone
pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i1 odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania
narzedzi, sprzgtu, materiatlow jest zabronione.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektoérych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Za bezpieczenstwo 1 higieng pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktoéry powinien zapewni¢ staly nadzor nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikdéw przepisow bezpieczenstwa 1 higieny
pracy oraz przeciwpozarowych.
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Na kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen.

9 UWAGI KONCOWE

1y

2)

3)

4)

Zaproponowany system docieplenia i elementow wykonczenia zostal podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki i ksztattu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowali:



