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1 DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

1.
2.
3.

Nowhs

Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia

Inwentaryzacja elewacji sporzadzona w niezbednym zakresie w sierpniu 2015 r.
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
Zzmianami.

Uzgodnienia z Wojew6dzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw w Walbrzychu
Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw dziatek sasiednich

Ustalenia z zarzadca budynku.

Polskie Normy

2 OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA

Przewiduje si¢ remont elewacji frontowej bez docieplania $ciany, natomiast na pozostatych
$cianach projektuje si¢ wykonanie docieplenia w technologii lekkiej mokre;.

Projektuje si¢ wykonanie nast¢pujacych prac:

2.1 Elewacja frontowa

wykonanie daszkow ochronnych nad wejsciami i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej;
demontaz podokiennikdw i obrobek blacharskich,

wymiana rur spustowych wraz z malowaniem,

montaz podokiennikow zewngtrznych z blachy stalowej lakierowanej,

montaz obrobek blacharskich gzymsow i attyk nadokiennych wraz z malowaniem;
uzupelnienie i naprawa ubytkoéw tynkow i 0zdob,

malowanie elewacji frontowej farbami krzemianowymi,

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

wymiana stolarki drzwiowej i okienne;j

2.2 Elewacja tylna i szczytowa

odbicie tynkow ze $ciany tylnej,

odbicie tynkow osciezy,

demontaz obrobek podokiennikow i gzymsow oraz odbicie warstwy spadkowe;,

czasowy demontaz rur spustowych,

izolacja $cian styropianem EPS 70-040,

izolacja osciezy okiennych (w miarg mozliwosci) i pod podokiennikami styropianem gr. 3cm,
wyprawa cienkopowlokowa,

montaz podokiennikow zewngtrznych z blachy stalowej lakierowanej,

malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

wymiana stolarki drzwiowej i okienne;j

3 RENOWACJA ELEWACJI FRONTOWEJ

3.1 Czyszczenie i wzmacnianie powierzchni elewacji

3.1.1 Wzmocnienie oslabionych podlozy
Wykona¢ zbicie odstajacych i odparzonych fragmentow tynkow. Wykona¢ ich
odtworzenie 1 uzupetnienie ubytkow.
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Po calkowitym oczyszczeniu opasek, obramien, attyk nadokiennych itp. ozddb z
resztek malatury przystapi¢ do wzmocnienia ostabionych fragmentow tynkow
pokrywajacych te ozdoby.

Osypujace si¢ powierzchniowo podioza o0zdob (tynki, cegla) wzmocni¢ powtoka
gruntujaca, StoPrim Grundex.

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow 1
powtok antyadhezyjnych.

Przygotowanie podtoza: $rodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza by¢
dopasowane do danego podloza. Nie moga tworzy¢ blyszczacej powloki na
powierzchni podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chionnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie
»mokre na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2
nanoszenie: nierozcienczony.

StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwos¢ natrysku
urzadzeniem airless.

Dalsza obrobka najwczesniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).
Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Preparat charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem podtoza, bardzo dobra
wlasciwos$ci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnos$ci pary wodnej,
poprawa przyczepnosci, zawartoscia zwiazkow aromatycznych < 5%.

Ewnetualnie uszkodzone w trakcie prac oczyszczajacych elementy ozdob zaleca sig
odtworzy¢ przy pomocy preparatu Sto Deco Reno, ktory stuzy do przygotowania
zapraw do uzupehien ubytkow w architekturze zabytkowej. Material posiada dobra
przepuszczalno$¢ pary wodnej, niski skurcz, wysoka przyczepnos$¢, a takze jest bardzo
plastyczny i fatwy w obrdbce. Sto Deco Reno posiada optymalng wytrzymalo$¢ oraz
nasiakliwo$¢ dopasowana szczeg6lnie do stabszych podtozy zabytkowych. Dzigki
specjalnym dodatkom mikrowldkien jest bardzo elastyczny i nadaje si¢ do nakladania
w warstwie od 2 do 50mm w jednym cyklu roboczym.

3.1.2 Odtworzenie detali architektonicznych

Odtworzy¢ brakujace fragmenty ozdob — gltownie listew wg ksztaltu i rysunku
zachowanych elementow. Zaleca si¢ odtworzenie elementoOw przy pomocy preparatu
Sto Deco Reno, ktory stluzy do przygotowania zapraw do uzupetlnien ubytkow w
architekturze zabytkowe;.

3.2 Prace tynkarskie
Uzupehic¢ ubytki tynku tynkiem cementowo-wapiennym gladkim kat.III.

3.3 Prace malarskie
Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki.

3.3.1 Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych
przyczepnos¢. Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowaé preparatem Sto Prim
Silicat - jednokrotnie. Dalsza obroébka mozliwa po wystarczajacym wyschnigciu, z
reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci)



3.3.2 Malowanie tynkow

Sciany malowac farba silikatowa StoSil Color, ktora moze by¢ nanoszona pedzlem,
watkiem lub natryskowo. Aby uniknaé¢ widocznych polaczen pracowaé nalezy metoda
»mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne calosci nalezy malowaé bez
przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sa przeznaczone do wymalowania (szkto,
kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folia.
Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka. Poniewaz
sktadnikami farby krzemianowej Sil Color sa materialy naturalne mozliwe sa
niewielkie rdznice intensywnosci kolorow. Dlatego materiaty pochodzace z réznych
partii (r6zne charge) nalezy wymiesza¢ lub stosowac na oddzielnych powierzchniach.
Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 10%.
Warstwa koncowa w razie koniecznos$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%
nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy
wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec
wydtuzeniu.

Kolorystyke wg palety firmy STO przedstawiono na planszach kolorystyki projektu
budowlanego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji, wraz z podaniem numerow katalogowych kolorow,
przedstawiono na rysunkach.

3.4 Obrobki blacharskie

Wykona¢ wymiang i uzupethienie wszystkich podokiennikow i obrobek gzymséw z blachy
stalowej ocynkowanej malowanej (lub z blachy powlekanej) na kolor podany na planszy
kolorystyki. Na gzymsach i1 attykach wykona¢ obrobki blacharskie powlekane kolorze
zblizonym do koloru 0zdob.

Wymieni¢ rury spustowe Zaleca si¢ malowac rynny i rury 2-krotnie farba do powierzchni
metalowych np. HECTOR. w kolorze zblizonym do koloru tta elewacji. Malowanie
poprzedzi¢ przygotowaniem powierzchni zgodnie z wytycznymi producenta farby.

Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,55 mm.

4 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ SZCZYTOWEJ

4.1 Bezspoinowy system docieplenia
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian tylnych budynku
styropianem EPS 70-040 o grubos$ci 14cm.
Oscieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Rowniez dociepli¢
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu StoTerm
Vario o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa o grubo$ciach podanych

ponizej,

- zaprawa klejowa Sto Baukleber,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy Sto Putzgrund,

- wyprawa tynkarska StoSil K 1,5 mm.
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4.2 Opis proponowanego systemu docieplen

Projektuje si¢ metode docieplenie StoTerm Vario. Jest to bezspoinowy system ocieplen.
Zaprawa zbrojaca zapewnia systemowi odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne 1
powstawanie rys. Jako powloke koncowa stosuje si¢ tynki wiazane organicznie Stolit. Tynki
te odznaczaja si¢ bardzo duza elastyczno$cia, dobra przepuszczalnoscia pary wodnej i
odpornoscia na zacinajacy deszcz. Sa one dostgpne prawie we wszystkich odcieniach
kolorystycznych. Zaréwno tynki wierzchnie jak i zaprawa zbrojaca daja si¢ stosowaé w
bardzo tatwy sposob rowniez przy ekstremalnych warunkach pogodowych - materiaty w
wersji zimowej. Ich wiazanie nastepuje juz przy temperaturach od 1°C i wzglednej
wilgotnosci powietrza do 95%. Po 4 godzinach od aplikacji sa one odporne na nocne
przymrozki do -5°C. Tynki wierzchnie sg odporne na deszcz juz po 7 godzinach od natozenia.
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki.

4.3 Charakterystyka technologii wykonania systemu ISPOTERM

4.3.1 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢ od zmycia pod ci$nieniem $cian
zewngtrznych.

Po zakonczeniu prac zwiazanych z przygotowaniem podloza nalezy przeprowadzié
probeg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm zaprawa klejowa Sto Baukleber grubosci okoto 1 cm. Po
trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od $ciany. Jezeli
zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos$¢ zaprawy jest dobra i
mozna przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane
lacznie z zaprawa oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten
etap prac powtorzyc.

4.3.2 Mocowanie plyt termoizolacyjnych.

Piyty styropianowe mozna klei¢, gdy nie jest przewidywany spadek temperatury
powietrza ponizej 0° C. Elementem mocujacym plyty styropianowe jest warstwa kleju
Sto Baukleber, wspomagana kotkami. Zaprawy klejace przygotowuje si¢ bezposrednio
przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawy klejowe nalezy wymiesza¢ zgodnie ze
wskazdéwkami na opakowaniu i przerobi¢ w ciagu 2 godzin. Zaprawa klejowa na
powierzchni plyty styropianowej powinna by¢ roztozona w postaci pasma
obwodowego 1 kilku plackéw na powierzchni plyty. Do przyklejania ptyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest
sucha. Zaleca si¢ aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do
Sciany. Plyty styropianu musza by¢ ukladane w taki sposob, aby spoiny ptyt byly
szczelnie doci$nigte. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawa klejowa.
Piyty nalezy uktada¢ od dotu do gory $ciany z przesunigciem spoin pionowych co
kazda warstwe. Rowniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesunigte
(wyjatek o$cieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych
nalezy pamigta¢ aby linia pozioma o$cieza gornego i parapetu nie pokrywatla sig z linia
pozioma potaczenia ptyt styropianowych.

Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany paca drewniana.

Piyty izolacji po przyklejeniu musi stanowi¢ roéwna powierzchnig; ewentualne
nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawa klejowa sa kotki plastikowe (kotki
systemowe) o $rednicy np. 8mm. Mozna je montowa¢ w momencie, gdy warstwa
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zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda 1 wiercenie otwordw w styropianie nie
spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwoch-trzech dniach). Nalezy stosowac 6
kotkéw na 1 m* styropianu. Diugosci trzpienia kotkéw — 200mm.

4.3.3 Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4+6 probkach sity wyrywajacej taczniki z
podtoza (przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w §wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

4.3.4 Wykonanie warstwy zbrojacej.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierzchni ptyt mozna rozpoczaé¢ po
uptywie 2-3 dni od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu. Do wklejania siatki
nalezy bezwzglednie uzywac zaprawy Sto Level Uni.

Siatke¢ nalezy uklada¢ pasami w taki sposob, aby pomigdzy sasiednimi pasami
powstaly zaktady szerokosci 10 cm zar6wno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka
z wlokna szklanego petni rolg ,,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywac ciaglo$¢ na
calej elewacji. Mase zbrojeniowa Sto Level Uni do zatopieniu siatki nalezy nanie$¢
jako warstwg o grubosci 1,5-4 mm.

Na wszystkich naroznikach oraz przy otworach okiennych nalezy zastosowaé
dodatkowa warstwg tkaniny szklanej. Uklada sig ja tak samo jak pierwsza warstwe, a
zaprawe¢ zbrojeniowa wyrdéwnuje si¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki.
Siatka zbrojeniowa bezwzglednie musi by¢ catkowicie zatopiona w warstwie zaprawy
(tak aby nie byt widoczny kolor siatki).

4.3.5 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjna barwiona w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wczesniej niz
po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona
zagruntowana S$rodkiem gruntujacym Sto Putzgrund. Zadaniem putzgrundu jest
dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie przeswiecaniu podloza.
Po wyschnigciu putzgrundu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej
StoSil K 1,5 mm.

Proces naktadania tynku na $cian¢ obejmuje trzy etapy: naciaganie wyprawy na
Sciang, zdejmowanie naktadu i fakturowanie. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od
stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;.

Uwaga:
Podczas wykonywania wszystkich robdt nalezy bezwzglednie zachowywaé
technologie robot oraz uzywac¢ tylko materiatow systemowych. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci nalezy kierowaé zapytania do przedstawiciela producenta
systemu.
Kolorystyka wg palety barw firmy STO przedstawiona na planszach kolorystyki.

4.4 OBROBKI BLACHARSKIE

Wykona¢ wymiang i uzupetnienie wszystkich podokiennikow, obrobek gzymsow itp. z
blachy stalowej powlekanej wg planszy kolorystyki.

Wykona¢ wymiang. Rur spustowych wykona¢ o $rednicy 120 mm - z blachy stalowe;j
powlekanej gr. 0,55 mm.
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5 STOLARKA

5.1 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang nastgpujacych 6 szt. okien w mieszkaniach 1 3 okien na klatce
schodowej. Po wykuciu starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o
wymiarach i rysunku jak okna zdemontowane.

Pozostala drewniang stolarke okienna i kraty malowac farba ftalowa na kolor biaty.

5.2 Stolarka drzwiowa
Projektuje si¢ do wymiany drzwi wejsciowe od ulicy jak i od podworza. Wykona¢ nowe
drzwi drewniane wg wymiaroéw i rysunku jak drzwi istniejace.

6 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ — wg projektu budowlanego.

7 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowany system docieplenia 1 elementéw wykonczenia zostat podany jako
zalecany. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow cieplnych 1 zaprojektowanej kolorystyki 1 ksztaltu, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezb¢dne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowali:



