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DATA OPRACOWANIA: wrzesien 2015r,

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdine dotyczace wykonania modernizacji klatki
schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Kubeckiego 1
w Watbrzychu.
1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.
1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
modernizacji klatki schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy
ul. Kubeckiego 1 w Watbrzychu.
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnost z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1, Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostana okreélone w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogélnych warunkach umowy.
1.4.2, Zabezpieczenia placu budowy i interesow oséb trzecich.
Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosci publiczne] okredlone
zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostgpem os6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego roboét. Przed
przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene umowna,
Wykonawcea bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.4.3, Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rohét.
Wykonawca ma obowigzek znat i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, W okresie trwania robét wykonawca bedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagari, bedzie miat szczegélny weglad na:
1. Srodki ostroznosci i zahezpieczenia przed;
a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
b. moziiwoscig powstania pozaru,
1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoécl publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie Jub zniszezenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzony wiasnoéé. Stan naprawionej wiasnoéci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
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1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegéinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych,

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okresjonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4,7. Nazwy i kody : grup robét, klas robét [ kategorii robét,

Klasyfikacja robot wg Wspdinego Stownika Zamowien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Rahoty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowtanych,

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoty
odbiory, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dekumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodniei { jesti bedq konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokdt odbioru robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowianej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - naleiy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementdw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budewlanych - wykonywane
w ramach organéw administracji panstwowej iub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sg:
4 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4+ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robét.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjy projektows
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzgt zmechanizowany - to maszyny 1 urzadzenia, takie jak: diwignice, przenoéniki, ciagniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym.

Sprzgt pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposaZenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
liekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujgcego zamodwienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontéw;
zamawiajgcym, rozumie sig przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do ohowigzkéw zamawiajacego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robdt — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2, MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umotzliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagai
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicziych,

2.2, Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatéw i wyrobow.,

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatéw i wyrobdw. Wytadunek
materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoséci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.
2.3. Materlaty | wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptaci
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu | maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do uiycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych rob6t. Wykonawca uiyje sprzetu zapewniajacego wlasciwa
jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba érodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach [nspektora Nadzory, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materialéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$d. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badatt materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtaéciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
5.2. Zakres rohot,
Zakres prac obejmuje m.in.:
Prace zwigzane z realizacjg zadania obejmujg m.in.:
etap 1:
instalacja wodno-kanalizacyjna:
s wymiane rurociaggéw kanalizacyjnych,
e wymiane rurociagéw instalacji wodne;j,
¢+ wymiana podejicia do wodomierzy,
¢ wykonanie podejs¢ odplywowych (wc),
¢ wybicie otwordw w stropach,
¢ montaz umywalek,
* wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia.
etap 2:
kiatka schodowa:
e wymiane stalarki drzwiowej,
¢ wymiang podokiennikoéw wewnetrznych,
* wykonanie posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych,
¢ malowanie rur wodociggowych i gazowych,
¢ wymiane czesci tynkéw,
rozebranie elementéw stropéw drewnianych (podsufitek)
wykonanie okladzin z ptyt G-K na stropach,
przecierke czeéci tynkéw,
malowanie Scian i sufitéw,
wymiane halustrady schodowej,
uzupetnienie tralek,
wymiane biegu schodowego drewnianego,
* naprawe schoddw kamiennych,
* wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia.

e wymiane stolarki drzwiowej,

¢ wymiane czesci desek podtogowych,,

» odbicie czesci tynkdw i wykonanie nowych,

» maiowanie mlekiem wapiennym tynkdw scian i sufitéw,,

¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

s rozebranie $cianek dziatowych drewnianych,
¢ wykonanie $cianek dziatowych azurowych,

+ odbicie czedci tynkdw i wykonanie nowych,

s przecierke czesci tynkdw,

¢+ malowanie cian i sufitu mlekiem wapiennym,
+ naprawe posadzki cementowe],

¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia,
pralnia

e wstawienie drzwi stalowych,

» rozbidrke fundamentu pod piec,

¢ wymiane $lepego putapu,

» odbicie czeéci tynkéw i wykonanie nowych,
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* gruntowanie i malowanie scian i sufitéw,
¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamdwienia.

Wykonanie w/w robé6t winno odbywat sie zgodnie ze sztukg budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp.

Szczegolowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okre$lony w przedmiarze rohét (zatacznik nr 2 do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieznosci miedzy
zakresem rob6t wynikajacym z przedmiaréw, adokumentacjg projektowy wiazace s3 zapisy
dokumentacji projektowej,

Rozliczenie robét, ktére nie zostaly ujgte w przedmiarze rob6t, a zostaly ujete w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawg wyceny tych robdt bedg stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu oraz zysku okredlone w zfozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw
zostang okreslone na podstawie $rednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
dolnodlaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skiadat swoja oferte na wykonanie niniejszego
zadania,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postgpu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnodci wykonywanych Robét
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie materiafow

- kontrolg prawidtowosci wykonania robét (w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnod¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wladciwych przepiséw i dokumentdw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeZeli nie sq objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktdre spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadal te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw,

Do dokumentdw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowlednio zabezpieczonym.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbior koricowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowosc danej czesci robét do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonaweca.

7.2, Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét odbioru zglasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
péiniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3, Qdbidr koricowy robét.

Odbidr korficowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbiér korficowy robét nastapi w terminie okreélonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robét i przejecia dokumentdw.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoéci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru
korficowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustaleft przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odhioru koricowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony weg. ustalonego
przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacie Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodno$cl lub certyfikaty zgodnoéci whudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia {PZJ),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawierac bedaq:

Zakres i lokalizacjg wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i zakonczenia
rob6t. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robot i inne wytyczne okredlone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokainej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.
2, Wykonawca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie catoéci zaméwienia: netto i brutto.
3. Ceng okredlong w ofercie nalezy podad w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.
4. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaitowo — ilosciowe).
Rozliczenie nastgpi etapami.
5. lloéci rob6t podane w przedmiarze rohét sg ilodciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych wofercie
wykonawcy {wycenionych przedmiarach robét).
6. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét. Jezel
w przedmiarze rob6t nie zostaly zawarte oddzieine pozycje, to wszystkie roboty musza by¢ uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczattowych istniejacych pozycji przedmiaru robét.
7. Poza robotami wynikajagcymi z przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
8. Rozliczenie robét, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentaciji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawq wyceny tych robdt beda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu oraz zysku okreslone
w ziozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw zostang okreélone na podstawie $rednich cen
w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa dolnoslaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skladat swoja
oferte na wykonanie niniejszego zadania.
9. Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
¢ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z péiniejszymi zmianami,
¢ Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 p0z.690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).
* Wykonawca ma obowigzek przestrzegad zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych,




