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1. C=zs$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj 8ymagania ogolne dotygeze
wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 11 prziyawartowskiego 18

w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygidkontraktowy przy zleceniu i
realizacji powyszych robaot.

1.3. Zakres robét objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem remontu lokalu mieszkalnegblnprzy

ul. Lewartowskiego 18 w Waibrzychu.

1.4. Ogodle wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiddnie z umow, za ich
zgodnd¢ w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumejitatechniczg,
zaleceniami konserwatora zabytkow oraz poleceniaspiektora nadzoru.

1.4.1.Przekazanie placu budowy.

Zasada | termin przekazania placu budowy zastakreslone w umowie.
Zamawiajcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowyczasie i na
warunkach okrdonych w ogélnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw tzéloich.

Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przesf)g w zakresie ochrony
wiasndci publicznej okrélone zostam w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowazany do zabezpieczenia placu budowy przedegdest osob trzecich w
okresie trwania realizacji umowyz ado zak@czenia i odbioru kiécowego robat.
Przed przysipieniem do robdt wykonawca dostarczy i zainstalugblice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlaneglablice Ipda
utrzymywane przez Wykonawc przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlegaloue] zaptacie i przyjmuje ize jest
wigczony w cen umowry. Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepisow
prawnych obowjzujacych w zakresie bezpieamdwa paarowego. Bdzie stale
utrzymywat wyposzenie przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieaséva przeciwpgarowego na placu budowy, we
wszystkich urgdzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazghowy
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaggarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.



1.4.3. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
wykonawca bdzie:

a) Utrzymywa teren budowy,

b) Podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na calu stosowanieg¢sido
przepisow i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
oraz ledzie unik& uszkodzé Ilub uchzliwosci os6b lub wlasnii spotecznej i
innych, a wynikagcych ze skzenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegdlny wgdl na:

1. Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b) mazliwosciag powstania pzaru

1.4.5. Ochrona wiasgai publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasndci publicznej i prywatnej. Jeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievglawym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziga strony Wykonawcy nagdi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasctiopublicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzontasnag¢. Stan naprawionej wiasfo
powinien by nie gorszy i przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesfg wszystkie przepisy
dotyczce bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokmdp Wykonawca ma
obowigzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach erplecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespeta@ych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca powinien zapewhiwszelkie urzdzenia zabezpieczaje oraz sprg i
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieadmtwa publicznego. Wykonawca powinien zapeéwni
utrzyma& w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowasgo
roboty obgte kontraktem. Uznaje ize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i suwzgkdnione w
cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kaiegrobot.

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika ZamowiePVv

45000000-Roboty budowlane,

45453000-Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45330000-Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1nstalowanie wentylacji,

45331100-1nstalowanie centralnego ogrzewania

1.5. Okrglenia podstawowe wygiujgce w ST.



Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§ zyodne z obowizujacymi,
Polskimi Normami oraz z ustaw Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklagur Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zyzane z obiektem budowlanynmalezy przez to rozumie
urzadzenia techniczne zapewnjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak wdzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy ralery przez to rozumie zgtoszenie zamiaru wykonania
robét budowlanych, protokoty odbioru, w mgapotrzeby rysunki i opisy shice
realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawczaalezy przez to rozumie

- protokét przekazania placu budowy,

- protokoty uzgodni# (jesli beda konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzemki@dowania gruzu na wysypisku
itp.

- protokot odbioru robot

Aprobata techniczna ralezy przez to rozumiepozytywry ocere techniczig wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ —nalezy przez to rozumie organy administracji architektoniczno—
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o
badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania kdstosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego esoby petice samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadage uprawnienia do: projektowania, sprawdzania
prawidtowaci rozwigzan projektowych; kierowania robotami budowlanymi,
sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowtai, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowtdmytechniczny nadzoér
inwestorski); sprawdzania prawidtowa rozwigzaa projektowych lub kontrola
techniczna rob6t i obiektow budowlanych — wykonyeaw ramach organdéw
administracji pastwowej lub gospodarcze,).

Uczestnikami procesu budowlanego s

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie oprac@va
projektbw oraz wykonania i odbioréow robot budowleny przez osoby i
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiegaszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskieyczce sposobu realizacii
robot lub innych spraw zweanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy -esoba reprezentaga Wykonawe, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robat.



Materialy — wszelkie tworzywa niezjfine do wykonania robo6t zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez InspektordzNai
Inwestorskiego.

Sprzt zmechanizowany 40 maszyna i uggzenia, takie jak: zwignice,
przendniki, ciagniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

Sprzt pomocniczy o elementy niestanowse statlego wyposania sprztu
zmechanizowanego, a niedme przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, nadzia i urzdzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie 8i przez to przyjmujcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, rob6t lub remontéw; zamawiaym, rozumie s przez udzielajcego
zamowienie wykonawcyslo obowizkdw zamawiacego nalég: przekazanie placu
budowy, przekazanie dokumentacji technicznej osgeewnienie nadzoru autorskiego
| inwestorskiego.

Przedmiar robo6t -wykaz rob6t z podaniem ich w kolegw technologicznej
wykonania.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne dotyce wiaiciwasci materiatow i wyrobow budowlanych.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych naje stosowa wyroby budowlane i
wiasciwosciach wytkowych umaliwiajagcych prawidiowo zaprojektowanym |
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wynmaggodstawowych
okreslonych w art.5 ust.1 ustawy — Prawo budowlane, depzone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budbwie, a take z
wymaganiami okrdonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakeci materiatow i wyrobdow.

Zamawiagcy udosg¢pni pomieszczenia do przechowywania i skladowarasenmatow

I wyrobow. Wytadunek materiatdbw musi odbyévaic z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbiorwsstvania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igakealizacji robét
budowlanych odpowiadaty wymaganiom oftomym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzowestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanymyciu podstawowych materiatdw
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robat,take o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodswo

2.4. Materiaty nieodpowiadage wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przexapwe na plac budowy,
ktore nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powi by
niezwiocznie usurte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow waaaych.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonania robét budowlanych.



Nie podaje s specjalnych wymaga Wykonawca jest zobowzany do aycia
takiego sprztu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu, nakojd
wykonywanych robét. Wykonawcazyje sprztu zapewniajcego widciwa jakosé
wykonania.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére
nie wplyrg niekorzystnie, na jaké wykonywanych robo6t | wikiwosci
przewaonych materiatow. Liczb&rodkow transporty édzie zapewni@prowadzenie
robét zgodnie z zasadami oki@nymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umaw Wykonawca bdzie usuwéa na bieaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeggaz@ami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z umow, za jakdc¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych roboét,dazagodné¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Rasiva jakiegokolwiek Ighu
spowodowanego przez Wykonaywa wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét
lub wyznaczenia wysokoi przez Inspektor Nadzoru uwezgdhi wyniki bada
materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i odchylenia
dopuszczone wikgiwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoegdgowykonywane
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymapizez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytphnosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu lokaieszkalnego nr 11 w
budynku przy ul. Lewartowskiego 18 wraz ze zmiatruktury lokalu ( wydzielenie
pomieszczenia tazienki z WC), budowie c.0. na geaz ovykonaniu wentylacji
nawiewno-wywiewnej w lokalu w nagiujagcym zakresie:

Prace budowlane:

- wykonaniescian dzialowych z pityt K-G typu H2 na ruszcie z fgraz blachy
ocynkowanej CW i CU.

- wykonanie écieznic i zamontowanie drzwi

- potazenie posadzki z betonu zbrojonego

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termiczne

- utozenie ptytek ceramicznych

- zerwanie tapet, kasetownow

- czyszczenidcian z farb i klejow

- gruntowania i malowanigian i sufitow

- wykonanie tynkow gipsowych

- monta drzwi pokojowych z kratk wentylacyjm

- demonta istniegcego pieca kaflowego

Instalacja gazowa



- monta projektowanej instalacji gazowej od licznika dataagazowego i kuchenki
czteropalnikowej,

- podbczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podbczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalmkp

- badania i odbiory instalacji gazowej,

- prace wykaczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i pdknwe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- monta przewodoéw i armatury instalacji c.0. z rur miedgieh

- monta zrédia ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamkgikomor spalania
- monta grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- monta& grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- ptukanie i préby szczeldoi instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przegiany i ich obrobka po uk@niu przewodow

- obudowanie przewodéw

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spakigio

roboty instalacyjne:

- systemowy dwfcienny komin z blachy kwasoodpornej zaroodpornej
@150/225mm, izolowanyaroodporg wetng mineralr,

- rewizja z odskraplaczem i piykotwows,

- wyrzutnia dachowa,

- monta przewodu powietrzno-spalinowego oraz podenie go do kotta

- monta nawietrzakéw okiennych V=35m3/h i V=15fm

- monta kratek nawiewnych w drzwiach lub poecie drzwi

- proby sprawngci wentylacji

roboty budowlane:

- obudowanie przewodéw

- uszczelnienie prz&j przez pota dachowy i stropova,

- wiercenie otwordw przesciany, stropy, dach i ich obrobka po zgmiu przewoddw.
Instalacja wodogjgowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- demonta istniegcej wewrtrznej instalacji sanitarnej,

- demonta wewretrznej instalacji wodoggowej i zwgzanej z 4 armatury,

- monta projektowanych ruroggow instalacji sanitarnej,

- monta projektowanych ruroggéw instalacji wodogigowej wraz z projektowan
armatug,

- badania i odbiory instalacji wodagowej i sanitarnej.

- prace wykaczeniowe i porzdkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przegiany i ich obrobka po uk@niu przewodéw,

- wykonanie bruzdciennych,

- obudowanie przewodow.

Instalacja elektryczna

- instalacja gniazd wtyczkowych 10/16A



- instalacja éwietlenia

- wymiana tablicy mieszkaniowe] TM

- podbczenie do nowej tablicy TM dwoch starych i wykoraarirzech nowych
obwodoéw

- wykonanie instalacji uziemiggej za pomog szyny wyrownawczej

- zamontowanie wykznikow r&nicowo-pgdowych

- wykonanie ochrony anty-korozyjnej

Wykonanie innych niezfainych prac do prawidtowego zrealizowania zamoéwienia
Szczegobtowy zakres prac, jakie aglerykona zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polggaa sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru na bigco, w miae postpu Robot, jakéci uzywanych przez Wykonawc
materiatéw i zgodn€ei wykonywanych Robot z przedmiarem i wymaganiami S

W szczegolnéci obejmug:

- badanie materiatéw

- kontrok prawidtowdaci wykonania robot (w tym réwniewykonanie pomiarow
rezystenciji uziemienia, izolaciji, pomiarow skutemzn ochrony
przeciwporaeniowej) z przekazaniem wynikow do protokotu odbior

- ocere estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktikébementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgaddnodostarczonej przez Wykonagc
dokumentéw dotyceych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Nam
przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru mm dopgci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiada;
certyfikat na znak bezpieazgtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych; deld@grazgodndci Iub
certyfikat zgodnéci z: Polsk Normg lub aprobat techniczg, w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normjgzeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt, ktore spetniagjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumendgyws/magane przez ST, kida
partia dostarczona do robétdzie posiada te dokumenty, ok&ajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe mugasiada ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby popaytekami badéa wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych batlabedg dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktGre spetniagj tych wymaga,
beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowa.
Dokumentacja budowy powinna d&yzgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobaaany do prowadzenia dokumentacji budowy,
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przechowywania jej i udagbniania do wgldu przedstawicielom uprawnionych
organdéw. Do dokumentow budowy zalicza: Si

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego

- protokot z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad i ustate

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwed
zabezpieczonym.

7. Odbior robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymmaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcéw robot.

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioru robot;

- odbior robo6t zanikapych i ulegaicych zakryciu;

- odbior kacowy;

- odbior po okresiegkojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzorsepinie
Wykonawca.

7.2. Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaaiji ulegry zakryciu.
Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bezandaania
0go6lnego pospu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadz@atowaé danej
czesci robdt odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym powigigéniem Inspektora
Nadzoru. Gotow& danej czsci robot odbioru zgtasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbigatZie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspedkt
nadzoru.

7.3. Odbior kacowy robaot.

Odbidr kaxcowy przeprowadza siw trybie 1 zgodnie z warunkami olétenymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite afalzenie robot oraz
gotowa¢ do odbioru kacowego kdzie stwierdzone przez wykonagvev formie
pisemnej. Odbior kicowy robot nagpi w terminie okrélonym w umowie, licac od
dnia zakaczenia robot i przegia dokumentéw.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona prze zamaoggjo W obecriei
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robét z dokumentacjW toku odbioru
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koncowego robot komisja zapoznag sz realizaci ustalé przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniagcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot pop@amych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru Kecowego.

7.4. Odbior po okresiezkojmi.

Pod koniec okreswekojmi Zamawiagcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér ,po
okresie ¢kojmi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenicongnych robo6t zwizanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie ¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregsarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekau,
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbiorunkowego jest protokot odbioru roboét
sporadzony wg ustalonego przez Zamaweggo wzoru. Do odbioru kaowego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujace dokumenty:

- Specyfikact Technicza,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszezg pdbiorze robét zanikggych i
ulegapcych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaragodndci lub certyfikaty zgodngci
wbudowanych materiatldw, certyfikaty na znak bezpégstwa zgodnie z ST |
programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymageanez Zamawiagego.
Sprawozdania techniczne zawiet®da:

Zakres i lokalizagj wykonanych robot, uwagi dotygze warunkow realizacji robot,
dak rozpoczcia i zakdiczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, robotydp
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nieddp gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robot. Wszystkie zadzane przez komisjroboty poprawkowe
lub uzupelniajce kedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamao&g)o.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetadgich wyznaczy komisja.

8. Podstawa ptatndci.

8.1. Ustalenia ogdine.

1. Podstaw obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja primela, pozwolenie na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolpbzedmiary roboét i inne
wytyczne okrélone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy Wamce z
wizji lokalne] obiektu. Wykonawca zobogaany jest do wypetnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okrdi cere ofertowy (koszt) za wykonanie calol zamowienianetto

| brutto.

3. Cenr okreslong w ofercie nalgy pod& w walucie polskiej, do dwoch miejsc po
przecinku.
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4. Za wykonanie przedmiotu zamoOwienia ustaka wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowo-ilgciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmaiwavszelkie koszty i sktadniki zwrane z
zamoéwieniem, ktére nmima byto przewidzié w terminie opracowania oferty do czasu
je] ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykoaamap by¢ wliczone

w cere ofertows.

6. Poza robotami wynikagymi z przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz SIWZ, cena ofertomiana obejmowatakze ustugi i
roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wysjpienia tzw. oczywistej omytki Zamawegy poprawi § w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamowtiéublicznych.

8. W przypadku zizenia oferty, ktorej wybdr prowadzitby do powstaniaowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od tdwar ustug w zakresie
dotyczcym wewntrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawigj w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cggodatek od towarow i ustug, ktéry
miatby wptact zgodnie z obowdzujagcymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty naley wykonywa godnie z obowizujagcymi w Polsce normami i
normatywami. Wykonawca zobosziany jest zna wszystkie przepisy prawne
wydane zaréwno przez wtadzengéwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposéb zvgzane z prowadzonymi robotamigdzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regutycznych w trakcie realizacji
robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. verp@niejszymi zmianami,

- Ustawa o dosgpie do informacji osrodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach
oddziatywania ndarodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 1@®8@ poz.1157),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 p0z.690).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003V sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowkek przestrzedgazapiséw dotycgrych praw autorskich i
patentowych.
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